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DICTAMEN DE EVALUACION TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LOS LICITANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-9-22, RELATIVA A LA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
MENOR A PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
VERACRUZ.

En la Ciudad de Xalapa- Enriquez, Veracruz, a los nueve dias del mes de 
noviembre del ano dos mil veintidos, reunida la Comision de Licitacion, integrada
por los CC. LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNANDEZ, Director 
Administrative; ING. IRAN OMAR RODRIGUEZ HERNANDEZ, Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; MTRA. MARIA DE 
LOS ANGELES DOMINGUEZ RUIZ, Jefa del Departamento de Recursos 
Financieros; MTRA. JANETT CHAVEZ ROSALES, Directora de Asuntos 
Juridicos; y LIC. MARIA ISABEL DOMINGUEZ CUACUA, Directora de 
Planeacion, Programacion y Presupuesto, todos Servidores Publicos del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Veracruz, con el objeto de analizar las proposiciones 
tecnicas y economicas de los licitantes y emitir el Dictamen de Evaluacion 
Tecnico-Economico con las valoraciones de las propuestas presentadas para el 
procedimiento de Licitacion Simplificada No. LS-104C80804-9-22, relativa 
a la contratacion del servicio de conservacion y mantenimiento menor a 
planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, que servira 
para la emision del Fallo, por tal situacion se tiene por:

VISTAS

Para dictaminar las propuestas presentadas por los participantes, de 
conformidad con lo dispuesto en la Clausula Decima Segunda de las Bases de la 
Licitacion Simplificada No. LS-104C80804-9-22, relativa al servicio de 
conservacion y mantenimiento menor a planteles del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Veracruz, y con fundamento en los Articulos 26 
Fraccion II, 27 fraccion III, 56, 57, 58 y demas relatives y aplicables de la Ley 
539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se precede a dictaminar 
tecnica y economicamente la Licitacion Simplificada No. LS-104C80804-9-22.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El Colegio de Bachilleres tiene la necesidad de llevar a cabo la 
contratacion del servicio de conservacion y mantenimiento menor a 
planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz y que para 
dicho servicio se cuenta con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP)
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Numero SSE/D-2503/2022 y el Registro de Procedimientos de Adquisicion e 
Inversion (RPAI) Numero 211210040120000/002148CG/2022, emitidos 
por la Secretaria de Finanzas y Planeacion.

SEGUNDO.- Con fecha 31 del mes de octubre del ano 2022, se giraron Oficios 
de Invitacion para participar en la Licitacion Simplificada No. LS-104C80804- 
9-22, relative al servicio de conservacion y mantenimiento menor a 
planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, a las
siguientes personas fisicas y morales:

• ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V.
• C. ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES
• LEFL ARQUITECTOS & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
• CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE C.V.

TERCERO.- Que de conformidad con los oficios de invitacion, el dia 8 de 
noviembre del ano 2022, se celebro el acto de recepcion y apertura de las 
propuestas tecnicas y economicas, contando con la participacion de los CC.
LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNANDEZ, Director 
Administrative; ING. IRAN OMAR RODRIGUEZ HERNANDEZ, Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; MTRA. MARIA DE 
LOS ANGELES DOMINGUEZ RUIZ, Jefa del Departamento de Recursos 
Financieros; MTRA. JANETT CHAVEZ ROSALES,
Jundicos; y LIC. MARIA ISABEL DOMINGUEZ CUACUA, Directora de 
Planeacion, Programacion y Presupuesto, todos ellos servidores publicos del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, asimismo se conto con la 
asistencia del LIC. ALFREDO ALARCON PALMEROS, Titular del Organo 
Interne de Control en el COBAEV, en calidad de asesor.

Directora de Asuntos

CUARTO.- De conformidad con los Articulos 43 y 58 de la Ley 539 de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Have, y derivado del acto de recepcion 
y apertura de proposiciones tecnicas y economicas, los licitantes ROGA 
CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., C. 
ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES, LEFL ARQUITECTOS & 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V., y CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE 
C.V., presentaron en tiempo y forma sus propuestas tecnicas y economicas, en 
los terminos establecidos en la Base Octava de la presente licitacion.

QUINTO.- Derivado del acto de apertura y revision de las propuestas tecnicas 
y economicas de los licitantes, la Comision de Licitacion determine que las 
siguientes personas fisicas y morales cumplieron con la totalidad de los 
requisites estipulados en las bases de participacion del presente procedimiento:
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• ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V.
• C. ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES
• LEFL ARQUITECTOS & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
• CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE C.V.

RESULTADO

PRIMERO.- Una vez valorados por la Comision de Licitacion y el Area Usuaria 
los aspectos tecnicos y economicos de las 4 propuestas presentadas por los 
licitantes, mismas que fueron aceptadas por dicha Comision por haber satisfecho 
los requisites solicitados en las bases de participacion correspondientes a la 
licitacion que ahora nos ocupa y a los estudios de mercado respectivos, se 
determine adjudicar los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5, en concurso, los cuales 
comprenden 67 Partidas, en los terminos siguientes:

1.- Se adjudica el Lote 1 que comprende las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10, relativas al servicio de conservacion y mantenimiento menor a 
planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, cuya 
descripcion, cantidades, lugares y especificaciones de los servicios se senalan en 
el Anexo Tecnico y Anexo A, documentos que forman parte integral de este 
Instrumento Legal, a la licitante CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE 
C.V., por un importe por el Lote 1 adjudicado de $859,830.10 (OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 10/100 M.N.) mas un 
IVA de $137,572.82 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS 82/100 M.N.), dando un monto total de $997,402.92 
(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 
92/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por el Lote 1 
en concurso, que comprende las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respecto 
al ofertado por los licitantes C. ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES, 
ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V. y 
LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., como se observa en el 
Anexo 1, que forma parte integral de este documento, aun cuando estos 
presentaron tambien la totalidad de los documentos solicitados en las bases de 
participacion, no es factible su adjudicacion, en lo referente a dicho Lote.

Respecto al Lote 1, la Comision de Licitacion solicita al area contratante, requerir 
a la empresa Construcciones Santa Clara, S.A. de C.V., informe por escrito 
los precios unitarios de las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, a fin de que
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los mismos se establezcan en el Contrato que sea suscrito con dicha persona 
moral.

2.- El Lote 2 que comprende las Partidas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, cuya descripcion, cantidades, 
lugares y especificaciones de los servicios se senalan en el Anexo Tecnico y 
Anexo A, documentos que forman parte integral de este Instrumento Legal, se
adjudican a la licitante LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,
por un importe por el Lote 2 adjudicado de $860,032.06 (OCHOCIENTOS 
SESENTA MILTREINTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.) mas un IVA de $137,605.13 
(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 13/100 M.N.), 
dando un monto total de $997,637.19 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por el Lote 2 
en concurso, que comprende las Partidas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, respecto a los ofertados por los 
licitantes CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE C.V., C. ABRAHAM 
FRANCISCO MOLINA CORTES y ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS 
DE CORDOBA, S.A. DE C.V., como se observa en el Anexo 1 que forma parte 
integral de este documento, aun cuando estos presentaron tambien la totalidad 
de los documentos solicitados en las bases de participacion, no es factible su 
adjudicacion, en lo relative a dicho Lote.

3.- Se adjudica el Lote 3 que comprende las Partidas 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38 y 39, cuya descripcion, cantidades, lugares y especificaciones de los 
servicios se senalan en el Anexo Tecnico y Anexo A, documentos que forman 
parte integral de este Instrumento Legal, al licitante C. ABRAHAM FRANCISCO 
MOLINA CORTES por un importe por el Lote 3 adjudicado de $859,163.80 
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 
80/100 M.N.) mas un IVA de $137,466.21 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.), dando un monto total 
de $996,630.01 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA PESOS 01/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por el Lote 3 
en concurso, que comprende las Partidas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y
39, respecto a los ofertados por los licitantes CONSTRUCCIONES SANTA 
CLARA, S.A. DE C.V., LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., y 
ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., como 
se observa en el Anexo 1 que forma parte integral de este documento, aun
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cuando estos presentaron tambien la totalidad de los documentos solicitados en 
las bases de participacion, no es factible su adjudicacion, en lo referente a 
dicho Lote.

4.- Se adjudican los Lotes 4 y 5 que comprenden las Partidas 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66 y 67 cuya descripcion, cantidades, lugares y especificaciones 
de los servicios se senalan en el Anexo Tecnico y Anexo A, documentos que 
forman parte integral de este Instrumento Legal, a la licitante ROGA 
CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., por un 
importe por los Lotes 4 y 5 adjudicados de $1721,551.94 (UN MILLON 
SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 94/100 
M.N.) mas un IVA de $275,448.31 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.), dando un monto 
total de $1'997,000.25 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL PESOS 25/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por los Lotes 
4 y 5 en concurso, que comprende las Partidas 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66 y 67, respecto a los ofertados por los licitantes CONSTRUCCIONES SANTA 
CLARA, S.A. DE C.V., LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., y 
ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES, como se observa en el Anexo 1
que forma parte integral de este documento, aim cuando estos presentaron 
tambien la totalidad de los documentos solicitados en las bases de participacion,
no es factible su adjudicacion, en lo referente a dichos Lotes.

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en la Clausula Cuarta de las 
Bases de Licitacion el participante ganador debe cumplir con las siguientes 
condiciones:

El servicio se llevara a cabo en losI. Lugares para realizar el servicio:
domicilios de los planteles mencionados en el Anexo A que forma parte integral 
de este documento.

II. Plazo del servicio: 30 dias naturales contados a partir de la firma del 
contrato.

III. Supervision del servicio: Se realizara por personal del Departamento 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, los servicios no seran 
aceptados en caso de que no se cumpla con lo establecido en las presentes bases,
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anexos y el contrato que se derive de esta licitacion, sin perjuicio de ias penas 
convencionales a que se haga acreedor el proveedor por su incumplimiento.

IV. Firma del Contrato: Se signara una vez desahogados los procedimientos 
y actos administrativos pertinentes en terminos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz y demas disposiciones aplicables y este Organismo cuente con la 
autorizacion de la Secretarfa, por conducto de la Subsecretana de 
Finanzas y Administracion, quien revisara el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables, los procedimientos administrativos pertinentes y los 
actos administrativos celebrados, atendiendo siempre a la normative en materia 
financiera y a las disposiciones y medidas de suficiencia presupuestal.

En caso de que la Secretaria encuentre acciones, por comision u omision, que 
no se apeguen a los principios de control y contencion del gasto que preven los 
Lineamientos o, en su defecto, violacion al principio de legalidad que ordena la 
Constitucion Local y demas legislacion aplicable, no podra dar la autorizacion 
solicitada y determinara que este Organismo solicitante enmiende o reponga los 
actos y procedimientos administrativos que se encuentren afectados de legalidad, 
con respeto a los derechos de los concursantes o participantes.

Considerando lo anterior, la suscripcion del contrato con el licitante
adjudicado, estara suieto al Dictamen debidamente fundado v motivado
que emita la Secretaria de Finanzas v Planeacion, aorobando o
rechazando la solicitud que se realice por parte de este Organismo.

Esto con fundamento en el Articulo 31 de los Lineamientos Generales de 
Austeridad y Contencion del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz.

V. Condiciones de pago: Dentro de los 30 dias habiles posteriores a la 
conclusion de los trabajos y a entera satisfaccion de la parte contratante, el pago 
se hara en moneda nacional y por transferencia bancaria. El proveedor o 
proveedores seleccionados, deberan entregar en paquete por el lote o lotes que 
se les hayan adjudicado, lo siguiente:

• Reporte fotografico georreferenciadas, antes, durante y despues de 
los trabajos de conservacion y mantenimiento realizados, impresas a color 
y en archive electronico;

• Acta de entrega-recepcion por cada uno de los lotes asignados, misma 
que describira de manera detallada el servicio de conservacion y 
mantenimiento realizado. El o las actas de entrega recepcion deberan estar
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debidamente requisitadas, selladas y firmadas por el Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generates, quien sera el administrador 
del contrato que se realice para su tramite correspondiente.

• Facturacion: Se debera emitir CFDI (Factura) por el costo total del 
lote o lotes o de cada uno de los lotes adjudicados, debidamente 
requisitada con los siguientes datos:

Datos del receptor:

• R.F.C.: CBE880730K13
• Nombre: Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
• Domicilio: Av. Americas No. 24, Col. Aguacatal, Xalapa, Veracruz
• Codigo Postal: 91130
• Regimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos.

Datos del emisor:
• Nombre
• Domicilio
• Regimen Fiscal
• Uso del CFDI: Clave G03 Gastos en General
• Forma de pago: Por definir
• Metodo de pago: Pdp. Pago en parcialidades o diferido

Documentacion que debera ser entregada por el prestador al termino de 
los trabajos que se realicen en el lote o lotes en concurso, en los que 
haya sido seleccionado para realizar el servicio de conservacion y 
mantenimiento menor a los planteles del COBAEV, al Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generates, quien sera el administrador del 
contrato que se realice, para su tramite correspondiente.

Una vez que este Organism© realice el pago del CFDI (Factura), se solicita envie 
el complemento de pago a mas tardar 48 boras despues de realizado este. El 
CFDI (Factura) y el complemento de pago deberan remitirse de manera

correos:obligatoria
ramagoes@hotmail.com.

los licitaciones@cobaev.edu.mxa y

VI. Fianza de Garantia: Debera exhibir sin excusa ni pretexto alguno, dentro 
de los diez dias naturales posteriores a la firma del contrato, al Departamento 
de Recursos Materiales y Servicios Generates, fianza de cuando menos el 10% 
del monto total del contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado, de 
conformidad con el Articulo 64 de la Ley Numero 539 de Adquisiciones,

Recursos Materiales y Servicios
Generales

Av. Americas 24, Col. Aguacatal 
C.P. 91130 Xalapa, Veracruz 
T. 01 228 842 33 20

mailto:ramagoes@hotmail.com
mailto:licitaciones@cobaev.edu.mx


VERACRUZ
GOBIERNO 
DEL ESTADO Se-cretarfa 

do Educacion COBAEV
VERACRUZ

Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Have.

TERCERO.- De conformidad con el Anexo 8 de las bases de participacion el 
licitante adjudicado se compromete a sostener sus precios aun en caso de 
errores aritmeticos, por un termino de 45 dias naturales a partir de la emision 
del Fallo, de igual manera, en terminos de la Clausula Decima Tercera de la 
Bases de la Licitacion se apercibe a los licitantes adjudicados 
CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE C.V., LEFL ARQUITECTOS Y 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V., ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES y 
ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., para 
que dentro del dfa siguiente a la notificacion del Fallo presenten la 
documentacion legal requerida para la elaboracion del Contrato respective, 
asimismo se les requiere a que comparezcan ante el Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del COBAEV, dentro de los cinco dias habiles 
siguientes a la notificacion del fallo, para suscribir el contrato 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la Clausula Decima Quinta de 
las bases de la licitacion.

CUARTO.- De conformidad con el Articulo 63 de la Ley 539 de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Have, en caso de que los interesados no firmaren el 
contrato por causas imputables a los mismos, dentro del plazo senalado en el 
numeral en mencion, el Organismo sin necesidad de un nuevo procedimiento, 
podra adjudicar el contrato al participante que haya ocupado la segunda mejor 
postura, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicion que 
inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

QUINTO.- El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, cuenta con la 
Disponibilidad Presupuestal necesaria en la Partida 35100001 conservacion 
y mantenimiento de inmuebles (edificios publicos) de recurso estatal.

SEXTO.- Notifiquese a las personas fisicas y morales participantes, de 
conformidad con lo dispuesto por el Articulo 44 de la Ley Numero 539 de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en los terminos previstos en las 
bases del presente concurso.

Asi lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la Comision de Licitacion 
constituida para la emision del presente Dictamen Tecnico-Economico del 
Procedimiento de Licitacion Simplificada No. LS-104C80804-9-22, relativa a
la contratacion del servicio de conservacion y mantenimiento menor a 
planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz.
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No habiendo otro asunto que tratar y estando debidamente enterados del 
contenido del presente documento todos los que en el intervienen y dandose por 
notificados de este Dictamen Tecnico-Economico, se da por concluido en la 
misma fecha y ciudad, firmando al calce y margen todos los participantes para 
debida constancia.___

fc&rntEjfrNDRO DE LA CRUZ 
/ GARNICA FERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. IRAN O RJ
H Z

JEFE DEL DE£ 
RECURSOS NIAT^

^RtAMENTO DE 
TALES Y SERVICIOS 

NERALES

/
MTRA. MARIApE LOS ANGELES 

DOMINGUEZ RUIZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS FINANCIEROS

AVEZMTRA. J
LES

DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS

\

LIC. MARIA ISABEL ©OMINGUEZ CUACUA
DIRECTORA DE PLANEACIOnVmOGRMIACION Y PRESUPUESTO

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICO-ECONOMICO DEL PROCEDIMIENTO 
DE LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-9-22, RELATIVA A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
VERACRUZ.
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ANEXO TECNICO

LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-9-22, RELATIVA A LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
MENOR A PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

UNIDAD
LOTE PARTIDA PLANTEL CANTIDADDE CONCEPTO DEL SERVICIO

MEDIDA

Acarreos de escombro por demolicion de columnas de concrete hidraulico armado, 
Todo el material producto de demoliciones, debera ser retirado en camion volteo 
fuera del plantel a tiro libre, con una distancia de 60 mts. Sobre camino urbanizado. 
Incluye: carga por medios manuales, mano de obra, herramienta.

1 SERVICIO 1

01 PUEBLO VIEJO

Acarreo, estiba y almacenamiento a traves de medios manuales o mecanico de 
laminas de arcotecho, para resguardo a una distancia de 60 mts, incluye la limpieza 
del area de trabajo, limpieza en general.

2 SERVICIO 1

Suministro y colocacion de luminarias para alumbrado publico tipo led con 
capacidad de 50 WATTS equipadas con fotocelda.3 PIEZA 11

05 ALAMO1 Mantenimiento a los postes de las luminarias de 6.00 m de altura consistente en 
limpieza y lijado para retiro de pintura danada para su restauracion y pintado con 
pintura epoxica en color gris.

114 PIEZA

Suministro y colocacion de plafon de yeso con acabado de pelicula de vinil, con 
paneles de 610x610mm y 1/2" de espesor, acabado texturizado, incluye los 
herrajes necesarios para su correcta instalacion, asf como retiro de plafon de 
tablaroca existente de 1220x2440mm instalado a una altura de 2.50m y herrajes 
existentes. '

5 m2 56

37 MECATEPEC

Suministro e instalacion de piezas de panel led de sobreponer dimensiones de 
600x600mm 
instalacion.

48w, tono bianco frio, incluye lo necesario para su correcta6 PIEZA 4
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Trabajos de desmantelamiento y retiro de 400 ml malla ciclonica existente de 
2.00m de altura y tubes galvanizados de 60mm de diametro instalados a 3m y 
barra superior, incluye desmonte perimetral, acarreo y almacenaje a 200 m de 
distancia.

7 ml 400

Suministro, habilitado y colocacion de malla ciclonica de alambre galvanizado, con 
recubrimiento de PVC color verde calibre 10.5 abertura 55 x 55 mm de 2.50 m de 
altura, con postes de 60mm de diametro por 300 ems de altura de fierro 
galvanizado a cada 3.00 m de separacion, refuerzos a 40 m y esquineros de 73mm 
de diametro, incluye: Suministro de todos los materiales, colocacion de tubes de 
fierro galvanizado de 1 5/8" (42 mm ) de diametro en forma horizontal en barra 
superior e inferior y retenidas diagonales en esquinas y terminaciones, alambre 
galvanizado, solera para sujecion, capuchon con espada de 40 cm de longitud para 
tres hilos de alambre de puas, excavacion para colado de postes en material tipo B 
de 50 cms. de profundidad por 25 cms. de diametro y fijados con concrete 
hidraulico f'c=150kg/cm2.

8 ml 400
22 CHICONTEPEC

Suministro y colocacion de luminarias arbortantes tipo led con capacidad de 40 
WATTS con fotocelda.9 PIEZA 8

Mantenimiento de 6 postes de luminarias de 6.00 m de altura consistente en 
limpieza y lijado para retiro de pintura danada para su restauracion y pintado con 
pintura epoxica en color gris.

10 SERVICIO 1

Picado de superficie de pisos o firmes de los salones 301, 302, 501 y 502 de 
concrete, para recibir recubrimiento ceramico. Incluye: limpieza del area de 
trabajo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

11 m2 250.51

Suministro y colocacion de piso ceramico en los salones 301, 302, 501 y 502, de 
33cm x 33cm. Mod. Porter color arena, asentado con adhesive de linea y junteado 
con boquilla color gris de linea. Incluye: mano de obra, acarreo, limpieza del area 
de trabajo, retiro de sobrantes, cortes, trazo, nivelacion, junteado de piso, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, los trabajos 
incluyen el suministro y aplicacion de sellador elastico gris o similar en grietas de 
cualquier medida de ancho y largo en los pisos de los salones 301, 302, 501 y 502.

2 54 JALACINGO12 m2 250.51

13 SERVICIO 1 Limpieza general de la obra, hasta una altura maxima de 7.00 metros. Incluye: 
acarreo de los materiales hasta una la. Estacion a 20 metros de distancia
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horizontal, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su 
correcta ejecucion.

Retiro de todo el material producto de demoliciones, debera ser retirado en camion 
volteo fuera del plantel a tiro libre, con una distancia de 20 km. Sobre camino 
urbanizado. Incluye: carga por medios manuales, mano de obra, herramienta.

SERVICIO 114

Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea de 
edificio, elaborado con asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, reforzado 
internamente con una membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2, acabado 
aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina 
silicon color terracota, flexibilidad a baja temperatura -18°c, resistencia a la tension 
311.4n, estabilidad a temperaturas elevadas app>110°c, intemperismo acelerado 
menor al 10%, incluye: la preparacion de la superficie, imprimacion con un 
compuesto asfaltico de baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento 
asfaltico libre de asbestos, aplicacion de manto prefabricado adherido por 
termofusion, refuerzo de puntos criticos con manto prefabricado tipo liso, detallado 
en: bajadas pluviales, chaflanes, tuberias; el acabado de la superficie debera ser 
homogenea sin presentar espejos de asfalto; materiales, elevacion de materiales 
hasta el lugar de su utilizacion, traslapes mmimos de 10cm, equipo y gas butano, 
mano de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de 
trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.
Se debera entregar una garantia por escrito de 7 anos o superior por parte del 
fabricante en material y mano de obra. Incluye el retiro de cualquier tipo de 
impermeabilizante que se encuentre en la superficie a trabajar por medios 
manuales, acopio y traslado fuera de la institucion.

430.0815 11 PASO DE OVEJAS m2

Suministro y aplicacion de pintura en muros y plafones, hasta una altura de 3.50m. 
Incluye: raspado de pintura o pasta existente, retiro de residues sueltos, 
preparacion de la superficie, aplicacion de una capa de sellador para proteccion 
contra alcalinidad-salitre, aplicacion de dos capas de pintura vinilica, proteccion del 
area de trabajo, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo 
lo necesario para su correcta ejecucion

13216 XALAPA m2
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Suministro de puerta de acceso secundario de 1.00 m x 3.00 m incluye: 
desmantelamiento de puerta de cualquier material, con recuperacion de elementos, 
colocacion, fabricacion de puerta de 1.00m x 3 m con perfiles galvanizados, marco 
tzm-525 cal. 20, manguete tzp-250 cal.20 y tablero galv. Tzt-148 greca cuadrada 
cal. 22 en caras interior y exterior, con cerradura de seguridad y cerradura de 
sobreponer mod. 715, anclado a muros con taquete expansive, aplicacion de una 
capa de primario anticorrosive, acabado con dos capas en pintura esmalte 100, 
herrajes necesarios, acopio y acarreo interne a sitio autorizado por la direccion, 
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

117 PIEZA

Reposicion de placa (5) con apagador escalera, incluye: apagador escalera linea 
cien, color bianco o marfil, placa de 1 ventana, accesorios, conexiones, 
Reposicion de placa (8) con dos contactos sencillos, incluye: suministro y 
colocacion De 2 contactos linea modus pro bianco placa de 2 ventanas, accesorios, 
Conexiones.
Incluye Pruebas de funcionamiento, materiales de consumo, mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PIEZA 1318

Salida electrica de contactos duplex (5) para cabina de control aula audio visual 
incluye poliflex de 3/4, conectores, cajas de registro, tapas, chalupas cableado con 
cable
Salida electrica de contactos duplex (4) para exterior con tapa de seguridad a 
instalar en el estrado. Incluye poliflex de 3/4, conectores, cajas de registro, tapas, 
chalupas cableado con cable cal 08-10-12, materiales, mano de obra, herramienta, 
equipo de proteccion del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.
Incluye el desmantelamiento de circuitos existente desde el tablero principal del 
aula audio visual.

cal 08-10-12.

919 PIEZA

Suministro y colocacion de base para proyector en elementos estructurales de acero 
y forrado con duela de aluminio, con soportes o anclaje. 
Suministro y colocacion de base para pantalla con ajuste de angulo para instalacion 

taquetes expansivos acabado esmaltado. 
Incluye herramienta y todo lo necesario para la correcta instalacion.

PIEZA 220
sitio conen
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Sustitucion de luminaria de plafon con foco, incluye: luminaria tipo gabinete para 
sobreponer, De 1.20m. De long., con cuerpo de acrilico y rejilla removible para luz 
led fna, en tubo sustituible de 18w, mod. Capella 3 led bianco neutro 36 watts. 
Incluye: 2 tubos led de 18w cada uno, desmantelamiento, retiro de luminaria 
existente por medios manuales, maniobras, colocacion de luminaria ,conexi6n 
electrica, mano de obra, herramienta, andamiaje, pruebas de funcionamiento, y 
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

21 PIEZA 15

Demolicion de columnas en cabina de sala audio visual, perfilado de marco a base 
de arena y cemento, alisado y pintura vinilica para recibir fijo de aluminio segun 
medidas.

22 m2 0.91

Suministro e instalacion de fijo de aluminio de 3 " con cristal claro de 6 mm, con 
fijo de tela mosquitero en la parte inferior.23 PIEZA 1

Suministro e instalacion de mueble de tabla roca con 3 divisiones con medidas de 
1.45 x .5 metros, alisado, pintado y todo lo necesario para su correcta instalacion.24 PIEZA 1

Suministro y tendido de tuberia conduit galvanizado pared delgada de 19 mm. De 
diametro. Incluye: cortes y desperdicios, curvas, fijacion mediante abrazadera de 
una, taquete y pija galv., materiales, mano de obra, herramienta, andamiaje y todo 
lo necesario para su correcta ejecucion.

25 ml 36

Suministro e instalacion de canaleta desde la cabina de audio y video hasta el 
estrado 48 x 17. Incluye herramienta y todo lo necesario para su correcta 
instalacion.

ml26 36

Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video camara derecha con placa
salida

Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video camara izquierda con placa
salida

Suministro e instalacion de cableado HDMI pantalla Frontal con placa de salida 
HDMI.
Suministro e instalacion de cableado HDMI pantalla Izquierda con placa de salida 
HDM.
Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video proyector (este sera 
proporcionado por la Institucion) con placa de salida HDMI. 
Incluye todo Lo necesario para su correcta instalacion.

XALAPA
de HDMI.

de HDMI.

ml27 121
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Suministro y aplicacion de 516.24 m2 (biblioteca, aula audiovisual, coordinacion) 
de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea de edificio, elaborado con 
asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, reforzado internamente con una 
membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2, acabado aparente con gravilla a 
base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicon color terracota, 
flexibilidad a baja temperatura -180c, resistencia a la tension 311.4n, estabilidad a 
temperaturas elevadas app>110°c, intemperismo acelerado menor al 10%, 
incluye: la preparacion de la superficie, imprimacion con un compuesto asfaltico de 
baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento asfaltico libre de asbestos, 
aplicacion de manto prefabricado adherido por termofusion, refuerzo de puntos 
criticos con manto prefabricado tipo liso, detallado en: bajadas pluviales, chaflanes, 
tuberfas; el acabado de la superficie debera ser homogenea sin presentar espejos 
de asfalto; materiales, elevacion de materiales hasta el lugar de su utilizacion, 
traslapes mi'nimos de 10cm, equipo y gas butano, mano de obra especializada, 
acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de 
fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
Se debera entregar una garantia por escrito de 7 anos o superior por parte del 
fabricante
Incluye el retiro de cualquier tipo de impermeabilizante que se encuentre en la 
superficie a trabajar por medios manuales, acopio y traslado fuera de la institucion.

m2 516.2428

material de obra.en Y mano

Trabajos de mantenimiento preventive y corrective en techumbre de andadores. 
Los trabajos consisten en desmantelamiento del techado, cambio del sistema de 
sujecion, sustitucion de perfiles tubulares con medidas de 2" x 1" en estructura de 
soporte del techado, cambio de piezas danadas de lamina galvateja de longitud 
6.10 ml, lijado y aplicacion de primer a dos manos, aplicacion de pintura esmalte 
alquidalico en color bianco.

52 COSAUTLAN SERVICIO 129
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Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea de 
edificio, elaborado con asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, reforzado 
internamente con una membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2, acabado 
aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina 
silicon color terracota, flexibilidad a baja temperatura -18°c, resistencia a la tension 
311.4n, estabilidad a temperaturas elevadas app>110°c, intemperismo acelerado 
menor al 10%, incluye: la preparacion de la superficie, imprimacion con un 
compuesto asfaltico de baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento 
asfaltico libre de asbestos, aplicacion de manto prefabricado adherido por 
termofusion, refuerzo de puntos criticos con manto prefabricado tipo liso, detallado 
en: bajadas pluviales, chaflanes, tuberias; el acabado de la superficie debera ser 
homogenea sin presentar espejos de asfalto; materiales, elevacion de materiales 
hasta el lugar de su utilizacion, traslapes mmimos de 10cm, equipo y gas butano, 
mano de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de 
trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.
Se debera entregar una garantia por escrito de 7 anos o superior por parte del 
fabricante en material y mano de obra. Incluye el retiro de cualquier tipo de 
impermeabilizante que se encuentre en la superficie a trabajar por medios 
manuales, acopio y traslado fuera de la institucion.

30 58 PEROTE m2 104

Desmantelamiento de impermeabilizante prefabricado, incluye rasqueteo de la 
superficie y limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 
20.00 mts. horizontal.

31 m2 959.67

Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado de 3.5 mm de espesor 
de fibra de vidrio, color rojo terracota, termofusionado. Incluye traslapes de 10 cm, 
sellado de grietas hasta 5 % de la superficie, primario asfaltico base agua, 
materiales y mano de obra.

60 TRES VALLES32 m2 935.55

3
Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 anos, color rojo. Incluye 
materiales y mano de obra, incluye la limpieza final de la obra.33 m2 23.07

Desmantelamiento de impermeabilizante prefabricado, incluye rasqueteo de la 
superficie y limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 
20.00 m horizontal.

34 m2 538.17
16 CATEMACO

35 m2 524.89 Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado de 3.5 mm de espesor 
de fibra de vidrio, color rojo terracota, termofusionado. Incluye traslapes de 10 cm,

Recursos Materiales y Servicios
Generales

Av. Americas 24, Col. Aguacatal 
C.P. 91130 Xalapa. Veracruz 
T. 01 228 842 33 20



It*.VERACRUZ
GOBIERNO 
DEL ESTADO Secretarfa 

do Educacidn COBAEV
VERACRUZ

sellado de grietas con hasta 5 % de la superficie, primario asfaltico base agua tipo, 
materiales y mano de obra.

Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 anos, color rojo. 
Incluye materiales y mano de obra, incluye la limpieza final de la obra.

36 m2 13.22

Desmantelamiento de impermeabilizante prefabricado, incluye rasqueteo de la 
superficie y limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 
20.00 m horizontal.

37 m2 439.92

Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado, de 3.5 mm de espesor 
de fibra de vidrio, color rojo terracota, termofusionado. Incluye traslapes de 10 cm, 
sellado de grietas hasta 5 % de la superficie, primario asfaltico base agua, 
materiales y mano de obra.

13 PLAYA VICENTE38 m2 430.61

Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 anos, color rojo. Incluye 
materiales y mano de obra, incluye limpieza final de la obra.

39 m2 9.31

Suministro y colocacion de piso Ceramico eden 60x60 cm o similar en piso y muros 
(de acuerdo a nucleo de banos de edificio "i" asentado con pegazulejo y junteado 
incluye la demolicion de 53.22 m2, de azulejo en piso y Muros, incluye carga y 
acarreo.

40 M2 55.84

Suministro y colocacion de piezas de wc de ceramica, bianco, incluye tanque, kit 
de instalacion y desmantelamiento de 9 piezas de lavamanos y wc para su 
remplazo.

41 PIEZA 9.00

42 PIEZA 6.00 Suministro y colocacion de lavamanos incluye mezcladora y kit de instalacion.4 53 ZARAGOZA

43 PIEZA Suministro y colocacion de 1 pieza Mingitorio seco mg gobi.1.00

Suministro y colocacion de Puertas de aluminio para modules de wc, marco y contra 
marco, reforzado con esparrago tensor, h'nea de 2" y centre de acrilico humo de 3 
mm, medidas de 1.00 x 1.70 m.

44 PIEZA 10.00

Aplicacion y suministro de 110.85 m2 de Pintura en nucleo de bahos, Plafon, y muro 
interior que no es cubierto por azulejo. Pintura a dos manos.

45 m2 110.85
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Trabajos de remocion de firme o piso de 10 cm de espesor de concrete armado, 
por medios manuales incluye: mano de obra, utilizacion de la herramienta y/o 
equipo necesario, Acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y 
Acarreo a 20.00 mts. de distancia horizontal la estacion

46 75.59m2

Suministro y colocacion de piso ceramico jazz bianco o similar al existente en aulas 
contiguas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta,

47 m2 75.75

31 SAYULA DE 
ALEMAN Suministro y colocacion de Zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado 

con adhesive color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano 
de obra, equipo y herramienta, limpieza general y retiro del material fuera del 
plantel.

48 m2 34.96

Trabajos en area de cafeteria: Colocacion de techumbre a base de monten y lamina 
galvanizada cal 26, monten 6" x 62 cal 14, limpieza de area, incluye pintura 
vim'lica en columnas existentes.

m2 138.9249

Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado 13.00 x 20.70m de 
3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, previa preparacion 
de la superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico asfaltic, 
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asi como todo lo 
necesario para su correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y fuera de obra, 
limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general.

50 m2 269.10

Suministro y aplicacion en "Sala de docentes" de 13.00 m x 9.50m. de sistema 
prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, 
previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con cemento 
plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta as! como 
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y fuera de 
obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en 
general.

33 CHINAMECA

123.5051 m2

Falso plafon a base de "T" de 1" en aluminio natural y panel de poliestireno en "aula 
con lamina", incluye reubicacion de luminarias y ventiladores.52 SERVICIO 1
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Trabajos de remocion de firme o piso de 10 cm de espesor de concrete armado, 
por medios manuales incluye: mano de obra, utilizacion de la herramienta y/o 
equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y 
Acarreo producto de la demolicion de piso en las aulas, a 20.00 mts. de distancia 
horizontal la estacion.

53 m2 135.28

Suministro y colocacion de piso ceramico jazz bianco o similar al existente en aulas 
contiguas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta.

54 m2 135.28

Suministro y colocacion de zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado 
con adhesive color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano 
de obra, equipo y herramienta

55 ml 63.32

44 CUICHAPA
Suministro y aplicacion en edificio "E" 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic,
herramienta asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

de 25.38 m x 11.20m, de sistema

56 m2 286.25
incluye: materiales, acarreos, mano de obra,

Suministro y aplicacion en edificio "A" de 10.00 m x 11.20m, de sistema 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, 
herramienta asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
Acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de 
fuera de la obra, limpieza en general.

57 m2 112.00

Suministro y aplicacion en edificio "A" de 13.00 m x 32.78m, de sistema 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta 
asi' como todo lo necesario para su correcta ejecucion incluye acarreos dentro y 
fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, 
limpieza en general.

5 58 04 AGUA DULCE m2 426.14

Rec teriales y Servicios
Generates 

24, Col. Aguacatal 
alapa, Veracruz 
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Suministro y aplicacion en edificio "B" (parcial) de sistema prefabricado de 3.50 
mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, previa preparacion de la 
superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico asfaltic, incluye: 
materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asi como todo lo necesario para 
su correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area 
de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general.

59 m2 331.64

Suministro y aplicacion en edificio de Computo" de 13.00 m x 14.00 m de sistema 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta 
asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y 
fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, 
limpieza en general.

60 m2 1.00

Suministro y aplicacion en edificio "Biblioteca" de 13.00 m x 11.00 m., de sistema 
prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, 
previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con cemento 
plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asi como 
todo lo necesario para su correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y fuera de 
obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en 
general.

m2 143.0061

21 IXHUATLAN DEL 
SURESTE

Suministro y aplicacion en edificio "Aula -1 (Parcial) de sistema prefabricado de 
3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, previa preparacion 
de la superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico asfaltic, 
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asi como todo lo 
necesario para su correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y fuera de obra, 
limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general.

54.7862 m2

Suministro y aplicacion en edificio "E-A y 03-A" de 13.50 m x 28.00 m, de 
sistema prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta 
asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
Acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de 
fuera de la obra, limpieza en general.

63 m2 378.00

Recursos Materiales y Servicios
Generates

Av. Americas 24, Col. Aguacatal 
C.P. 91130 Xalapa, Veracruz 
T. 01 228 842 33 20
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Suministro y colocacion de salidas electrica en aula de redes, para contacto a base 
de cable thw cal. 12, contacto duplex 20a - 125 bticino, caja y placa fs.64 Pieza 2.00

Suministro y colocacion de puerta principal en aula de redes, con puerta de 2.00m 
x 1.80m. Angulo de 3/4 lamina tablero perfil, y reja proteccion, Incluye Retiro de 
la existente.

65 Pieza 1.0008 COSOLEACAQUE

Suministro y colocacion de puertas en aluminio color natural, para gabinetes en 
area de proyeccion de aula de redes, Incluye cerradura tipo armario.

66 Pieza 1.00

Suministro y colocacion de malla ciclonica rec pvc de 2.50 altura cal. 11 ab.63x63, 
barra superior de 38mm cal.20, postes intermedios de 48mm cal.20 (ahogados 
concrete), postes de refuerzos de 60mm Cal. 18 (ahogados en concreto). Incluye 
Limpieza del area, retiro de malla y tuberia existente (sin recuperacion) y retiro 
de maleza, para colocacion de malla Ciclonica.

67 42 MINATITLAN ml 136.31

NOTA: Los trabajos anteriores deben incluir todo lo necesario para su realizacion.

Recursos Materiales y Servicios
Generates

Av. Americas 24, Col. Aguacatal 
C.P. 91130 Xalapa, Veracruz 
T. 01 228 842 33 20



VERACRUZ
GOBIERNO 
DEL ESTADO

sev
Sec rota n'a 
dc Educacidn COBAEV

VERACRUZ

ANEXOA

LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-9-22, RELATIVA A LA CONTRATACION 
DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PLANTEL DIRECCIONLOTE PARTI DAS LOCALIDAD

BENITO JUAREZ (PARCELA 56), LOCALIDAD CD. 
CUAUHTEMOC, MUNICIPIO PUEBLO VIEJO, VER. 
C.P. 92030. 

01 PUEBLO VIEJO
ORAL. LAZARO CARDENAS DEL RIOly2 CD.CUAUHTEMOC

05 ALAMO
!....GRAL GUILLERMO VELEZ CASTILLO

37 MECATEPEC 
C.P. SACRAMENTO JOFFRE 

FERNANDEZ

alamo” BOULEVARD RAYMUNDO MARTINEZ S/N COL
PUEBLO NUEVO C.P. 92730, ALAMO, VER.________
AVENIDA 21 DE MARZO S/N, COL. EJIDO DE 
MIGUEL MECATEPEC, C.P. 92901, SAN MIGUEL 
MECATEPEC, MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.

3 y 4
1 SAN MIGUEL 

MECATEPEC 
(MAN ANTI AL)

5 y 6
I

DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO TEXOPES, 
LOCALIDAD TEXOPES, MUNICIPIO CHICONTEPEC, 
C.P. 92709.

22 CHICONTEPEC
PROFR. MIGUEL BUSTOS CERECEDO

CHICONTEPEC DE 
TEJEDA7, 8, 9 y 10

J. ANGEL ESPINOZA, LOCALIDAD JALACINGO, 
MUNICIPIO JALACINGO, C.P. 93660.

11, 12, 13 y 54 JALACINGO
JUSTO SIERRA MENDEZ

JALACINGO
14

11 PASO DE OVEJAS
SR. JOSE CARDEL MURRIETA

PASO DE OVEJAS CARRETERA NACIONAL PASO DE OVEJAS- XALAPA 
KM. 3 S/N, C.P. 91670, PASO DE OVEJAS, VER.15

16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27 y

35 XALAPA
DR. LEONARDO PASQUEL

XALAPA DE 
ENRIQUEZ

AVENIDA ARCO VIAL SUR S/N, COL. LOMAS 
VERDES, C.P. 91180, XALAPA, VER.2

28
COSAUTLAN DE..... 1 CALLE 5 DE MAYO NO. 38, LOCALIDAD COSAUTLAN

CARVAJAL
52 COSAUTLAN DE CARVAJAL29

DE CARVAJAL. MISMO MUNICIPIO. C.P. 91620..........
SERVIDLJMBRE DE Paso, LIMONES PARCELA 214-

58 PEROTE
VALENTIN GOMEZ FARIAS30 PEROTE Z. COLONIA EJIDO LIBERTAD, LOCALIDAD PEROTE, 

MUNICIPIO PEROTE, VER. C.P. 91270.
60 TRES VALLES

FRANCISCO CANDIA MOTA
LOS NARANJOS CARRETERA ESTATAL S/N, COL. EL MANGAL, C.P. 

95360, LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE TRES 
VALLES, VER.

31, 32 y 33

16 CATEMACO
GRAL. DE DIVISION MARCELINO 

ABSALON PEREZ

CATEMACO CALLE AZUCENA S/N, COL. VILLA FLORES, C.P. 
95870, CATEMACO, VER.3 34, 35 y 36

CARRETERA PLAYA VICENTE - CD. VILLA ISLA KM 
1, COL. RANCHO LAS LIMAS C.P. 95600, PLAYA 
VICENTE, VER.

13 PLAYA VICENTE
PROFR. FRANCISCO MANZANILLA 

PARROQUIN

PLAYA VICENTE
37, 38 y 39

!
CALLE HEROES NACIONALES NUM. 7, COL. MARCO 
ANTONIO MUNOZ, C.P. 96320, ZARAGOZA, VER.
PROLONGACION BENITO JUAREZ S/N,.. COL
CENTRO, C.P 96150, SAYULA DE ALEMAN, VER.

40, 41, 42, 
43, 44 y 45

53 ZARAGOZA
SR. DIONISIO LOPEZ DE LOS SANTOS

31 SAYULA DE ALEMAN
NARCISO BASSOLS GARCIA

ZARAGOZA

46, 47, 48 y SAYULA DE 
ALEMAN494

CHINAMECA33 CHINAMECA
ING. JOSE MARIA GUILLEN TORRES

44 CUiCHAPA
PROFR. ANDRES FLORES CRUZ

CALLE CAMINO A LOS AZTECAS S/N, COL. BARRIO 
MASECA, C.P. 95980, CHINAMECA, VER.
AVENIDA JUAREZ S/N COL CUICHAPA VIEJO C.P...
96370 CUICHAPA, MUNICIPIO DE MOLOACAN, VER.

50, 51 y 52

53, 54, 55, 
56 y 57

CUICHAPA

04 AGUA DULCE
PROFR. SOSTIMO JOEL ARTIGAS DIAZ

AGUA DULCE CARRETERA ANTIGUA A COATZACOALCOS, 
LOCALIDAD AGUA DULCE, MUNICIPIO AGUA 
DULCE, C.P. 96660.

58 y 59

21IXHUATLAN DELSURESTE
PROFR. CASIANO LUIS SANTIAGO

IXHUATLAN DEL 
SURESTE

CALLE PRINCIPAL ESQUINA CALLE PRINCIPAL, 
LOCALIDAD IXHUATLAN DEL SURESTE, MUNICIPIO 
DE IXHUATLAN DEL SURESTE, C.P. 96365.
CALLE JESUS REYES HEROLES NUM. 8 COL. BARRIO 
PRIMERO C.P, 96340 COSOLEACAQUE, VER.
CARRETERA ANTIGUA ..COATZACOALCOS.......-
MINATITLAn KM. 1, COL. MAPACHAPA, C.P. 96902, 
MINATITLAN, VER.

60, 61, 62 y
635

08 COSOLEACAQUE
SR. MARTIN GONZALEZ - EL LANCERO

COSOLEACAQUE64, 65 y 66

42 MINATITLAN
PROFR. OCTAVIANO CORRO RAMOS

MINATITLAN
67

Recursos Materiales y Servicios
Generaies

Av. Americas 24, Col. Aguacatal 
C.P. 91130 Xalapa, Veracruz 
T. 01 228 842 33 20
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menor a planteles delCOLEGIO DE BACHILLERES DEL KTADO DE VERACRU^ ^ conservac,0n y mantENIM.ENTO 
DEL PROCEDIMiENTO DE L,C,TAC,ON S,MPL,F,CADA NO. ^^qlEgIo^E^BACHILL^ES^DEL^ES^ADO^Ie VERACRUZ

ANEXO 1

ROGA CONSULTORES ESPEC.AU2ADOS DE
CORDOBA. S.A. DE C.VFRANCISCO MOUNA CORTES

lefl arquitectos Y ASOCIADOS. S.A. 
DE C.V.

ABRAHAM
CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE TOTAL1VASUBTOTALC.V. TOTALIVASUBTOTALTOTALCONCERTO DEL SERVICIOUNIDAD DE 

MEDIDAHu IVASUBTOTALCANTIDADRARTIDA PLANTEL TOTALIVASUBTOTAL

81 200 001-..200 00
Acarreos Ce escommc pc, damohcion de columnas de conc.elo w0 f *
material producto de demoliciones deoe-a ae. -etlrado en camidn volteo lae.a 3el plante a 
tiro I,ore con urra drstancia de 60 mis SoBre cam,no urBamzado. Incluye carga po. meo 
manuales, mano de obta. herramrenta

70.000 0093.644 00__12.944,0080.900 00175.597 1324,220.29151 376 64166.843 391SERVICIO 98.600 001 23,288 74145.554 65 13.600 0085.000 0°78.252 9001 PUEBLO VIEJO 1C,793 SOtraves ae medics manuales o mecamco de lamrnas de 
ae 60 mis. incluye la limpieza del Brea de trat>a|0.

67 459 40 175.048 00117 777 00Acatreo. esliDa y atmacenamiento a 
arcolecho, para resguardo a 
limpieza en general 
Sumimslro y colocacion de lummanas para alumoradc publico tipo led 
WATTS eguipadas con lotocelda

2 452 00 17-248 0015 325.00 107.800 000 00dlstancia 0 00 52.346 481SERVICIO 7,220 482 45.128.00146 553 2020.219 75caoacidad de 50 126 373 45 22 966 001140 955.0015 442 07 3 168 0019.800 0011PIEZA 92.800.003 121.512 93 12.800.00. de 6 00 m de allura consistenle en limpieza y 
su restauracibn y pintado con pmlura epoxica en

80,000 002.320.00Mantenimiento a los posies de las lummanas 
lijado para reliro de plntura danada para

Sumimstro y colocacOn de pla.dn de yeso con acabado de °resVnec«arms'^r’a su
610x610mm y 1/2" de espesor acabado lexlurl/adc. incluye IbS n'Ce‘^^0mm

mstalaciOn asl como rel.ro de plalOr. de lablaroca exrslentc de 1220x244umm

120.0005 ALAMO 2.000 000 000 0011PIEZA4 62 381 09]8.604.29153,776.80146 400 006 400 0040,000 0072,642 61 13 456 00110,019 67 1 856 00162.622.9456.926.26 11,600 0066,034 4656m25 correcta
inelalado n unn ollura de 2 50m y nerrajes exislemes_______________________________
Sun,in,,1,0 e ,»«ial.c~dn d. patzas de panel led de sobreponer dimens,ones de 6o0x600mm
4»» lono wunco Iflo mr.inve lo necesano para su correcia msialac.o .-----------------—

400 ml malla ciclbmca existenle de 2.00n-: oe 
a 3m y oarra superior, incluye

9 108 20 74 360 0013.360 0021.000 oo37 MECATEPEC 20 545 522 833 9217.712 000 00 46 400 00ooo 6 400 0040.000 0046 PIEZA 17.400 002 400.001 15000 0013.920 00Truuiici'. de deimunwlamlento y rente oe 
uitura , lutne. iinlvanizados de 60mm de diamelro mstalados
dotmonic perlmelral. acarreo y almacenaie a 200 m Oe disiancia____

malla ciclbnica de alambre galvamzadb con 
"" m de allura.

1.920.0012.000 00621 570.0685,733.804007 ml

Bummntro nabiliiado y colocacion „
recubrimienio de PVC color verde calibre 10.u abenura 55 x 55 .acla 300 m

np comm ae aiamelro pot 300cms de allura de tierro galvamzado a cada J LU m 
de sepa'raciOn ^reLi^rzos'a 40 m /esgumoros de 73mm de ;f^Sum,msUo de
looos los malenales. colocacion de tube:, de f.erro galvamzado de 1 5™ de
oiame.ro en lorma honzonla' en bar,a supeiio- e mlenor y re<enld“
y term,nac,ones, alambre galvamzado sole,a para .u,ec!0n. capucbon con esfMda de 40 cm 
de longnud para Ires h.los de alambre Oe pdas oxcavacibn para colado d« P®5'” ed 
matena tipo E de 50 ems de protunida.1 PC 25 ems de oiamelro y tljaoos oon 
hidrSulico fc=150l<g/cm2

535 836 26 586.895 04'400ml8 60.95- 04505 944 0022 CHICONTEPEC 80.040 0011.040 0069.000 00 __ 46 400.00683,727 OS 6 400.0094.307 18589 419 88 40000 000 00 126.296 000 00 17.696.00110600.003.609.92497 92capacidad de 40 WATTS con 3,112.00 2 088 000 00Suminlstro y colocacion de lumimui.is arbodanles npo led

Mantemmienli dr. 7 ..... .. de 6 00 m de allura co.^er^.',' I'mp,,"., y
l„ado para reliru ...... .. danada para su restauracibn y pintado oon pmlura epb
color gru

con 0.00 288 001.800 00447 430 56'89 PIEZA 61714 56 1.085,436.13]385716 0013.920.00 _

1.150.652.851

149.715.33935.720.8011 520 0012 000.00 1.061.171.94!ooo0 00 146.368.5410 1 914,80340SERVICIO
158,710.74991.942.11997,402.92I'OTAI OLLOTE1 137,572.82859.830.10



ROGA CONSULTORES ESPECIAL1ZADOS DE

CORDOBA. S.A. DE C.V
LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS. S.A. 

DE C.V.
CONSTRUCCIONES SANTA CLARA. S.A. DE ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES

C.V.UNIDAD DE 
MEDIDA

LOTE PARTIDA PLANTEL CANTIDAD CONCEPTO DEL SERVICIO
TOTALIVASUBTOTALTOTALIVASUBTOTALTOTALIVASUBTOTAL IVA TOTAL SUBTOTAL

Picaflo oe supertme de pisos o times de ios salones 301, 302, 501 y 502 de concrete, 
para recibir recudraniento ceramico Incluye limpieza del area de trabajo. mar.c de obra. 
herramienta y tedo lo necesane para su cerrecta e|ecucidn.

11 m2 250.51 52.750.957,250 1345,500 624.306 73594 033,712 7011 623 661 603.2528.556.01 207.24 5 59 10,020 40

Ids salones 301. 302 501 y 502. de 33cm x 
adnesn/o de linea y Junteadc con boquilla

Suministro y colocacidn de piso ceramico 
33cm Mod Porter color arena asentadc 
color gns de linea incluye mano de obra. acarreo limpieza de: area de traoajo. retiro de 
soorantes. cartes trazo nivelacidn. junteado de piso herramienta. equipo y todc lo 
necesano para su correcta ejecucidn. Ios trabajos mcluyen el suministro y aplicacion de 
sellador eiastico gns o similar en gnetas de cualquier medida de ancho y largo en Ios pisos 
de Ios salones 301, 302. 501 y 502

12 m2 25051

175.6S2.5854 JALACINGO
135.057 7819.042 4 5119,015.33182,004.5825.104 08156 900 50185.209-0625.546 080 00 0 00 159 6S2 98

Limpieza general de la obra. nasta 
Ios matenales nasta 
de obra. herramientas y todo lo necesano para su correcta ejecucion

altura maxima de 7.00 metros. Incluye: acarreo de 
la Estacion a 20 metros de distancia horizontal, matenales. mano13 SERVICIO 1 9,280 001.280.008,000 003.764.20519203,245 004 780.23659 344 120,890 00 0 00

Retiro de todo e materia producto de demoliciones. oebera 
tuera del plantel a tiro libre
carga por medlos manuales mano de obra herramienta

retiradc en camion volteo 
una distancia de 20 km Sobre cammo urbamzadc Incluye14 SERVICIO 1 9,280 001,280.008.000.0015,740 972.171 1713,569 601,719.85237 220.00 000 1 482.63

Suministro y aplicacidn de sistema impermeable prefabticado en lesa de azotea de editicio, 
elabdrado Cdn astalto moditicado app de 4 0mm de espesor. reforzado Internamente can 
una memdrana de retuerzo de pollster 180gr/m2. acabado aparente con gravilla a base de 
reolila pigmentada y esmaltada a tuego con resma silicdn color terracota. flexibilidad a baia 
temperatura -18‘c. resistencia a la tension 311 4n, estabilioad a tempetatutas elevadas 
app>110‘c. mtemperismo acelerado menor al 10%. incluye la preparacldn de la superficie, 
impnmacibn con un compuesto asfiltico de baja vtscosidad sin dilulr. resane de tlsuras con 
cemento astaitico libre de asbestos aplicacldn de manto prefabneado adhendo por 
termotusidn refuerzo de puntos crlticos con manto prefapneado tipo iiso detallado en 
bafadas pluviales. chaflanes tuberias el acaoado de la superficie debera set nomogenea 

presentar espejos de astalto. matenales elevacibn de matenales nasta el lugar de su 
utilization, traslapes mintmos de 10cm. equipo y gas butane, mano de obra especiatizada. 
acarreos dentro y tuera de obra limpieza del area de trabajo accpio y retire de tuera de la 
obra y todo lo necesano para su correcta ejecucion.
Se debera entregar una garantia ocr esento de 7 ados o superior por parte del taPncante 
material y mano de obra Incluye el retire de cualquier tipo de impermeabilizante que se 
encuentre en la superficie a traoajar por medios manuales acopio y traslado tuera de la 
mstituclon

11 PASO DE 
OVEJAS

15 m2 430 08

224 512.2030,967.20193,54 5 00222 75S 2830,725.28192.033.00211,750.07182.543.16 29.206.91185 11~ 77 29.714 84 215.432 SI
Suministro y aplicacibn de pmtura en muros y plafones hasta una altura oe 3.50m Incluye 
raspado de pmtura o pasta existenle. retire de residues sueltos preparacibn de la superficie 
aplicacibn de una capa de sellador para protecidn contra alcalimdad-salitre. aplicacion de 
oos capas de pmtura vmllica protecclon del area de trabajo. limpieza. matenales. mano de 
obra. herramienta andamios y todo lo necesano para su correcta ejecucibn

16 m2 132

13.768 551 899 111- 669 4439,440.005 440 0034,000.0015 541 682 143.6818 414 01 133,501.60 13,39800
Suministro de puerta de acceso secundano de 1.00 m x 3 00 m incluye: desmantelamiento 
de puerta de cualquier material con recuperacldn de elementos. celocaclbn. fabncaoibn oe 
puerta de 1.00m x 3 m con pertnes galvanizaoos zmtro comerciales. mated tzm-525 cal 20 
manguete tzp-250 cal.20 y tablero galv Tzt-148 greca cuadrada cal 22 en caras mtenot y 
exterior, con cerradura de segundad y cerradura de sobreponer mod 715 
Phillips, anciado a muros con taquete expansive, aplicacibn oe una capa de pnmano 
anticorrosive acabado con dos caoas en pmtura esmaltelOO. nerrajes neoesanos. acopio y 
acarreo mterno a sltlo autonzado por la direccibn. material, mano de obra. nerramienta y 
todo lo necesano para su correcta ejecucion

17 PIEZA 1

7.888 001,088.006,800 0011,136.001.536 009600 007.765 411,071 096.694.320.00 000
Reposicibn de placa (5) con apagador escalera incluye apagador escalera linea cien 
color bianco o marfil. placa de 1 ventana. accesorios. conexiones.
Reposicidn de placa (8) 
contactos linea modus pro bianco placa de 2 ventanas accesorios. Conexiones 
Incluye Pruebas de funcsonamiento. matenales oe consume, mano de obra. herramientas y 
todo lo necesano para su correcta ejecucibn

dos contactos senciltos. incluye suministro y colocacibn De 2
16 PIEZA 13

10.556.001 456 0091000010.963 041.512 149 450.909,707.90-.339.020 00 8.368.880 00
Salida elbetnea Oe contactos duplex (5i para cabma de control aula audio visual incluye 
polillex de 3'4, conectores. cajas de registro. tapas. chalupas cadleado con cable cal 08-10-

115.087.59XALAPA 12
Salida electrica de contactos duplex (4) para exterior con tapa de segundad a mstalar en e 
estrado Incluye pollflex de 3/4. conectores cajas de registro. tapas. chalupas cableado con 
cable cal 08-10-12. matenales mano de obra. herramienta equipo de proteocibn del brea 
de trabajo y todo lo necesano para su correcta ejecucibn.
Incluye el desmantelamiento de circuitos existenle desde el tablero pnncipal del aula audio 
visual

19 PIEZA 9

16,704.2,304 0014.400.004.292.00592 003 700.006 720 85927 010.C0 5.793 840.00
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elementos estructurales de acero ySummlslro y colocacldn de base para preyecter 
(drradd duela de aluminio, can sopones o anclaje- 
Summistro y coiecacidn de base para pamalla con ajuste de angulo para inslalacidn en smo 

taqueles expanstvos acabaao esmaltado 
Incluye herramienla y todo lo necesano para la correcta instalacion.

20 PIE2A 2

5 800.00800.005.000 0012.992 0011,200 00 1.792 002.76791 20,067 3717,295 460.00 0.002
Sustitucidn de laminaria de pialon con loco, incluye lummaria Upo gabmete para 
sobreponer. De 1.20m De long . con cuerpo de acrlhco y rejilia removible para luz led fria, 
entuoo sustiluible de 18w. mod Capella 3 led blaco neutro 36 watts incluye 2 tubes led de 
18w cada uno. desmantelamiento. retire de lummaria existente por medios manuales, 
mamobras colocacidn de lummaria. conexibn electrica. mane de obra. herramienla. 
andamiaie. prueoas de luncionamiento. y todo lo necesano para su correcta ejecucidn

21 PIEZA 15

22,620 003.120 0019,500 005,220.00720004,500.002,507.84 21 081.840.00 18.174 000 00
DemoliciOn de coiumnas en cabma de saia audio visual, perfilado de marco a base oe arena 
y cementc. alisado v pmtura vmllica para recibir fijo de aluminio segun medidas 1 583 40218 4022 091 1.365 00m2 4 988 70688 101,740 00 4,300 601 500 00 240 000 000 00
Sumimstro e mstalacidn de fijo de aluminio de 3" 
mosquitero en la parte mfenor.

cnstal claro de 6 mm. Cdn fi|o de tela 6,120 001,120 0023 PIEZA 7,000.001 11.020 001,520 00691 17 5,011 01 9,500 004.319 840 00 0.00
Sumimstro e instalacion de mueble de tabla roca con 3 dlvisiones con medidas de 1.45 x 5
metros, alisado, pintado y todo lo necesano para su correcta mstalacidn 24,360.0024 PIEZA 3,360 001 21,000 0037,860 665,222 1632,638.50429 30 3.112 41000 2.663 110 00
Sumimstro y tendido de tuberia conduit galvamzado pareo delgada de 19 mm de diametre
incluye cones y desperdicios. curvas. fijacidn mediante abrazadera de ufia taquete y pija 
galv materiales. mano de obra. herramienla, andamiaje y todo lo necesano para su 
correcta ejecucidn

25 36ml
50.112.006.912.0043,200.00720.00 5,220 004,500 00807 79 5,856.47259980.91 5048.6835.859 44

Sumimstro e instalacion de canaleta oesde la cabma de audio y video hasta el estrado 48 x
17 Incluye herramienla y tddo lo necesano para su correcta instalacion 31,320.0026 ml 36 27,000 00 4,320 001.392.00192 005 457 61 1,200 00752 770 00 4.704.840 00
Sumimstro e mstalacidn oe caoleado HDMi para Video camara derecha con placa de salida 
HDMI
Sumimstro e mstalacidn de cableado HDMI para Video camara izquierda con placa de salida 
HDMI.
Sumimstro e mstalacidn de cableado HDMI pamalla Frontal con placa de salida HDMI 
Sumimstro e instalacion de caoleado HDMI pamalla Izquierda con placa de salida HDM 
Sumimstro e mstalacidn de cableado HDMI para Video proyector (este sera proporcionado 
par la Institucidnl con placa Oe salida HDMI 
Incluye todo lo necesano para su correcta mstalacidn.
Sumimstro y apiicacidn de 516.24 m2 (biblioteca aula audiovisual coordmacidn) de
sistema impermeable prelabncado en losa de azotea de editrcio. elaborado con asfalto 
moditicado app Oe 4.0 mm de espesor reforzado mtemamente con una membrana de 
refuerzo de poliester 1B0gr/m2. acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentaoa 
y esmaltada a fuego con resina silicdn color terracota liexibilidad a baja temperature -18‘c. 
resistencia a la tensidn 311 4n. estabilidad a temperaturas elevadas app>110’c. 
mtempensmo acelerado menor al 10% incluye la preparacidn de la superficie impnmacidn 
con un compuesto astaitlco oe baja viscosidad sin diluir. resane de tisuras con cemento 
astaitico libre de asbestos, apiicacidn de manto prelabncado adhendo por termolusidn, 
retuerzo de puntos crlncos con manto prelabncado tipo liso detallado en bajadas pluviales, 
chaflanes tuberias el acabado de la superficie debeta set homogdnea sm presentar 
espeios oe astalto materiales, elevacidn de materiales hasta el lugar de su utilizacidn, 
traslapes mlmmos de 10cm equipo y gas butano mano Oe obra especializada acarreos 
dentro y (uera de obra, limpieza de' area de trabajo. acopio y retire de luera de la obra y 
todo lo necesano para su correcta ejecucidn
Se debera entregar una garantia por escrito de 7 ados o superior por parte del labncante en 
material y mano de obra
Incluye el retiro de cualquier tipo de impermeabilizante que se encuentre en la superficie a 
trabajar por medios manuales, acopio y traslado fuera de la institucidn.

27 121ml

35,090.004,840 0030,250.0029,000 0025,000 00 4,000002 790 94 20,234 300 00 17 443 36000

224.121.47XALAPA

28 m2 516.24

269 456 4037.166 40232,290 0031,974.88 231 817 88199 843 0035.058 07 254,170 98000 219,112.910 00
Trabajos de mantemmiento preventivo y correctivo en techumbre de andadores Los trabajos 
consrsten en desmantelamiento del techado, cambio del sistema de sujecion. sustitucion de 
perfiles tubulates con medidas de 2" x 1" en estructura de soporte del techado. cambio de 
piezas dafiadas de lamina galvateja de longitud 6.10 ml. Iijado y aplicacion de primer a dos 
manos. aplicacion de pmtura esmalte alquidalico en color blanco.

29 52 COSAUTLAN SERVICIO 1

161,891 9222,329 92139,562.00160.7922422,178 24154,882.04 138,614.00133 519 00 21.363 0422 130 54 160 446 39138,315 85
Summistro y aplicacion de sistema impermeable prelabncado en losa oe azotea de edificio. 
elaborado asfalto modiflcado app de 4.0mm de espesor reforzado mtemamente con

gravilla a base de
reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicdn color terracota liexibilidad a baja 
temperatura -18*c. resistencia a la tensidn 311 4n, estabilidad a temperaturas elevadas 
app>110’c, mtempensmo acelerado menor al 10% incluye la preparacidn de la superficie, 
impnmacidn
cemento astaitico libre de asbestos, apiicacidn de manto prelabncado adhendo por 
termolusidn, refuerzo de puntos criticos con manto prelabncado tipo liso. detallado en 
bajadas pluviales. chaflanes. tuberias el acabado de la superficie deoera ser homogdnea 

presentar espeios de asfalto materiales, elevacidn de materiales hasta el lugar de su 
utilizacidn. traslapes mlmmos de 10cm. equipo y gas butano. mano de obra especializada. 
acarreos dentro y fuera de obra. limpieza del area de trabajo. acopio y retiro de fuera de la 
oora y todo lo necesarlo para su correcta ejecucidn
Se debera entregar una garantia por escrito de 7 ados o superior por parte del fabneante en 
material y mano de obra Incluye el retiro de cualquier tipo de impermeabilizante que se 

la superficie a trabajar por medios manuales, acopio y traslado fuera de la

membrana de refuerzo Oe poliester 180gr/m2. acabado aparente

compuesto astaitico de baja viscosidad sin diluir. resane de frsuras con

58 PEROTE30 m2 104

encuentre
institucidn

59,113.608,153 6050,960 0060 933.6451,204 44 52,529 00 8,404 6456,280 40 44.141 76 7,062.687 762.8148.517 59

TOTAL DE LOTE 2 1,152.294.80158,937.21993.357.591.055.642.92910.037.00 145.605,92137.605.13 997.637,191,032.890.51 860,032.06890,422.85 142,467.66
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Desmanlelamienlo de impermeadilizante prelaDEicadc. mciuye rasaueleo ae la superlicie y
llmpieza para preparar la superficie Incluye acarreo a 'era eslacldn a 20 00 mts horizontal31 m2 95S-67 69.060 1612,26a 1676,776 0034,576 S329 807 35 4 765 183 638 68 27,630 43501,329.35 23,991 7569,146 86
Summistro y colocaclOn de impermeabitaante prelabricado de 3 5 mm de espesor de libra
de vidric color rojo terracota termofusionado Incluye traslapes oe 10 cm. seliado de grietas 
hasta 5 % de la superlicie. pnmano asliltico base agua, matenales y mano de obra

432.1804760 TRES VALLES32 m2 935 55
486.383.2067 363.20421,020 0062 482 76 453000 04390 517 28481,884 370 00 415,417 56 66 466 81000

Summistro y aplicaciOn oe impermeabilizante base agua, 5 aiios. color ro|0 Incluye
matenales y mano de obra. incluye la limpieza linal de la obra

10,169.261.402 6633 23.07 8,76660m2 7,680.201.059 345 352 24 6.620.854.614 00 738 240 00 0 00
Desmanteiamientc de impermeabilizante prelaDncado. incluye rasaueteo de la superlicie y
limpieza para preparar la superlicie Incluye acarreo a lera estaciOn a 20 00 m horizontal34 538 17m2 49,944 966 888 9643,056.0019,390 052,674 4912 485 54 16,715 5610.763 40 1.722 1438,761.07 281 162 75
Summistro y colocaciOn de impermeabilizante prefabncaao oe 3.5 mm de espesor de libra
de vidric, color rojo terracota. termolusionado Incluye traslapes de 10 cm. seliado de grietas 

hasta 5 % de la superlicie, primario aslatico base agua tlpo matenales y mano de obra
242.381.6816 CATE M AGO3 35 m2 524 89

273,997.8037 792 80236,205 00254.155 5135,055 93219.099 58235,741.78 37,718 68 273.460 460 00OOP
Summistro y aplicaciOn de impermeabilizante base agua. 5 ahos color rojo. Incluye
matenales y mano de obra, incluye la limpieza final de la obra

5,827.38803 7836 m2 13.22 5,023 602,037.901,756 81 281 093,067 040.00 2,644 00 423 040 00
Desmantelamiento de impermeabilizante prelabricado incluye rasqueteo de la superlicie y
limpieza para preparar la superlicie Incluye acarreo a lera estacion a 20 00 m horizontal37 m2 439 92 40.822.725,630 7235 192.0015 850 152.1862310.206 14 13.663.928.798 40 1 407 7431 753 65 230,215 40
Summistro y colocaciOn de impermeabilizante prefabncado de 3 5 mm de espesor de libra
de vidric. color rojo terracota. termofusionado Incluye traslapes de 10 cm. seliado de grietas 
hasta 5 % de la superlicie, primario astaltico base agua matenales y mano oe obra

196.461.5513 PLATA VICENTE38 m2 430 61
224.773.2031,003.20193,770.00208 504,47179.745 23 28,759 24220,553.94000 190 167 19 30 426.750.00

Summistro y aplicaciOn oe impermeabilizante case agua. 5 ahos. color rojo Incluye 
matenales y mano oe obra mciuye limpieza linal de la oora39 931 4 103 85m2 566 053.537 801,435 161.237.21 197 95297.92 2.159.92000 1.862 000.00

TOTAL DE LOTE 1.187,082.52163,735.521.023.347,00996.630.01137.466.21859,163.80143,040.01 1,037.040.091.012.707.49 894,000.08873,023.70 139,683.79
piso y muros (de

pegazulejo y junteado incluye la 
piso y Muros, mciuye carga y acarreo

Summistro y colocaciOn oe piso Ceramico eden 60x60
acuerdo a micleo de bahos de edificio T asentado 
demoliciOn de 53.22 m2 de azulejo

o similar
40 M2 55 84 52,639 567.260.6345,378.93267,611 42230,695 50 36,911 9213 108.37 95,035 68307,931 80 B1.977 3142 480.25

Summistro y colocaciOn de piezas de wc de ceramica, bianco, incluye tanque, kit de
nstalacion y desmantelamiento de 9 piezas de lavamanos Y wc para su remplazo 60.541 14PIEZA 9.0041 8.350.5052 190 6412.760 001,760 0079605 82 11,000 0063.625.71 10.980 110 00 0.00

35,805.65Summistro y colocaciOn de lavamanos urrea incluye mezcladora y kit de mstalaciOn 4.9387130,866 9411.366 581.568,0832.909.20 9.800.5028.37000 4,539.2042 PIEZA 6 00 0 00 0 00265.501.5553 ZARAGOZA 19181 192,645 6816.535 51mg gobi 5,220.00Summistro y colocaciOn de 1 pieza Mmgitono 720 0011.020 00 4,500 009.500.00 1.520 000.00 0.0043 PIEZA 1 00
Summistro y colocaciOn Oe Puertas oe alummio para modules Oe wc marco y contra marco, 
reforzado con esparrago tensor. Imea de 2" y centro de acnlico humo de 3 mm medidas de 
1.00 X 1.70 m44 PIEZA 1000 119.820.0016,526 90103,293 1017 400 0015,000 00 2,400.0012.000 00 87.000.00000 75,000.000 00
AplicaciOn y summistro de 110.85 m2 de Prntura en nucleo de bahos. Plalon. y muro interior
quo no es cubierto pot azulejo Pmtura a dos manos 11 562 451.594.8245 m2 11085 9.967 6339,440 0034,000 00 5.440006.429.300 00 5,542 50 886 800 00
Trabajos de remocion de firme o piso de 10 cm oe espesor de concreto armado. por medios
manueles incluye: mano oe obra, utilizacidn de la nerramrenta y/o equipo necesario. Acarreo 
centre de la obra a! sitio de acopio. traspaleos y 
Acarreo a 20.00 mts de distancia horizontal la estacion

46 7559m2
13,729 95 15,926 742,196 792.900.004000017 536 88 2.500 00261.814 90 15,118.00 2 418 8836 112 40

Summistro y colocaciOn de piso ceramico jazz bianco o similar al existente 
contiguas. incluye: matenales. acarreos. cones, oesperdicios, mano de obra, equipo y 
nerramrenta, 

aulas
47 75 75m2 50889 917,019 3031 SAYULA DE 

ALEMAN
43.870.61215 180 0029.6800057,115 50 185500.00225,702 50 49,237 50 7,878 000.00 0 00

Summistro y colocacion de Zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado con
adnesivo color gns mciuye matenales. acarreos. cones, desperdiclos mano de obra. 
equipo y herramienta. limpieza general y retire del material luera del planter

48 m2 34 96 12.553 571.731 5310,822 0413.920.0012,000 00 1,920 003635.84 26.359 840 00 22,724 000.00
area de cateteria Colocacidn de techumbre a base de monten y laminaT rabajos

galvanizada cal 26. monten 6'* x 62 cal 14, limpieza de area, mciuye pmtura vrniilca en49 138.92m2 170,254 7923 483 42145 771 3769 600 009.600 00161,487 78 60,000 00139.21360 22,274 18000 0.00columnas existentes
Summistro y aplicaciOn oe sislema impermeable prelabricado 13.00 x 20 70m de 3.50 mm 
de espesor
resane de grietas imponantes 
mano de obra nerramienta as! como todo lo necesario para su corrects ejecuciOn Incluye 
acarreos dentro y luera de obra, limpieza del area de trabajo acopio y retiro de luera de la 
obra. limpieza en genera

refuerzo central de libra de poliester. previa preparaciOn de la superlicie 
cemento pldstico asiaitic, incluye matenales. acarreos,

50 269 10m2

106.373 4014,672.1991 701 21220,168 00189.60000 30.368 0021,183.55 153.580.754 254.874 07 132,397 2035 155 04
"Sala de docentes" de 13.00 m x 9.50m de sislemaSummistro y aplicaciOn 

prelabricado de 3.50 mm de espesor con reluerzo central de libra de poliester, previa 
preparaciOn de la superlicie. resane de grietas imponantes 
mciuye matenales. acarreos mano de obra herramienta asl como todo lo necesario para su 
correcta ejecuciOn Incluye acarreos dentro y luera de obra limpieza del area de trabajo, 
acopio y retiro de luera de la obra, limpieza en general

219.719.0333 CHINAMECA
cemento piastrco asiaitic,

51 m2 123 50

48.818 726 733 6242,085.1057,072.007.872.0070,483.92 49,200.0060762 00 9,721 920 00
Falso plalon a base de T de V en alummio natural y panel de poliestireno 
lamina', incluye reubioacidn de lummanas y ventiladores

'aula
94 432.8952 SERVICIO 13,025 231 26,680 00 81 407.663,680.0040,935 32 23,000.000 00 35,289.07 5.646.250 00

Trabajos de remocidn de fume o piso de 10 cm de espesor de concreto armado, po 
medios manuaies mciuye mano de obra, utilizacion de la herramienta y/o equipo necesano 
acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y
Acarreo producto de la oemolicidn de piso en las aulas a 20 00 mts de distancia nonzonta 
la estacion.

53 m2 135.28

28.503.373,931.5024.571.8712,064.001.564 0031 384 96 10,400,00309.855 74 27,056.00 4328 9642.740 10
Sumimstro y colocacion de piso ceramico jazz bianco o similar a! existente
contiguas. mciuye matenales acarreos. cones, desperdiclos. mano de obra, equipo 
herramienta 

aulas
54 135.28m2 90,883.0012,535 5978.34141143,144 00123.400,00 19 744 009.740.16 70,616 160 00 0.00 60,875 00

Summistro y colocacion de zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado 
adnesivo color gns. incluye matenales. acarreos. cortes desperdiclos. mano de obra 
equipo y nerramienta

55 ml 63 22,737 183,136 1619.601 02113.920 001,920.004.052 48 29,380 48 12.000.000 00 o.oo 25.328 00
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267 125 Siedilicio "E" de 25 38 rr. x 11-20m, de sistems impermeadte
de espesor con refuerzo central de fiDra de ooliester, previa 

cemento piaslico asfdltlc,

4i CU1CHAPA Sumimstro y apltcacidn 
prelaPncado de 3.50
preparacion de la superficie. resane de grietas importantes 
incluye maleriales. acarreos. mano de obra, berramienla asi como !odo lo necesano para 
correcta ejecucidn

56 286 25m2

15.607 38 113 153 52132.704.00 57.546 14120.601 52 19,256.24 139 897.76 114.400 00 18.304 00000 0 00
Sumimstro y aplicacifln en edificio “A" de 10.00 m x 11.20m. de sistema impermeable 
pretabncado de 3.50 mm de espesor 
preparacidn de la superficie resane de grietas importantes con cemento plastico asfattic, 
incluye matenales acarreos. mano de obra nerramienta asi como todo lo necesario para su 
correcta ejecucidn.
Acarreos dentro y fuera de obra. Iimpieza del area de trabajo, acoplo y retiro de fuera de la 
obra Iimpieza en general

refueizo centra! de libra de poliester. previa

57 m2 112 00

44273 1738,166.53 6.106 6440,720 64 44,800 00 7 168 00 51,968 000.00 0 00 35.104 00 5.616 64

TOTAL DE LOTE A
151,496.59 1.098.350.25946.853.66992.672.41 158,827.59 1.151.500.00 1,132.000.00 181,120.00 1,313.120.00978,048.72 156,487.80 1,134.536.52

Sumimstro y aplicacion en edificio "A" de 13.00 m x 32 78m, de sistema impermeable
orefabneado de 3.50 mm de espesor 
oreparacidn de la superficie, resane de grietas Importantes 
incluye matenales. acarreos. mano de obra, nerramienta asi como todo lo necesario para su 
correcta ejecucidn incluye acarreos dentro y fuera de obra Iimpieza del area de trabajc, 
acopio y retirode fuera de la obra. Iimpieza en general

refuerzo centra: de tibra de poliester. previa 
cemento plastico asfattic,

58 m2 426 14

166 451 5*145.216.82 23.234 69205,160 8' 177600.00 2841600 206,016.0043,002 71 311.769.67 176.862 77 28 298 04268,766 9604 AGUA DULCE Sumimstro y aplicacion en edificio “B" Iparcial.i oe sistema prefabricado ae 3 50 mm ae
espesor con refuerzo central de flora de poliester previa preparacion de la superficie, 
resane de grietas importantes con cemento plastico astaitic. incluye: matenales. acarreos. 
mano de obra nerramienta asi como todo lo necesario para su correcta eiecucion incluye 
acarreos dentro y fuera de obra. Iimpieza de: area de trabajo. acopio y retiro de fuera de la 
obra. Iimpieza en general

59 m2 331 64

18082.55 131,098 49153.584 00 113.015.94137,637,23 22.021 96 159.659 19 132 400 00 21.184.000 00 0 00
Sumimstro y aplicacibn en edificio de Computo" de 13.00 m x 14.00 m de sistema
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor 
pollster previa prepatacibn de la superficie. resane de grietas importantes con cemento 
plastico asfaitic. incluye matenales acarreos. mano de obra. nerramienta asi como todo lo 
necesano para
area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra. Iimpieza

refuerzo central de fibra de

60 m2 1 00
correcta ejecucibn. incluye acarreos dentro y fuera de obra. Iimpieza del

general 71.944 0052.02069 9.923.3111 989 56 86.924 44 32.999.55 5.279.93 38,279 4842 048 85 304 654 14 74 934 86
Summistro y aplicacion 
prelaoncado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de flora de poliester. previa 
preparacion de la superficie, resane de grietas imponantes con cemento plastico asfaitic, 
incluye matenales acarreos. mano de obra. nerramienta asi como todo lo necesario para 
correcta ejecucibn, incluye acarreos dentro y fuera de obra. Iimpieza del area de trabajo, 
acopio y retiro de fuera de la obra. Iimpieza en general

edificio ''Biblioleca” de 13.00 m x 11.00 m de sistema

143 0061 m2

48 730 54 7,796.89 56.527 4368.297 77 57,200 00 9.152 00 66,352.000 00 0 00 58 877 39 9 42C 38
21 IXHUATLAN DEL 

SURESTE
5 edificio "Aula -1 (Parcial) de sistema prefabricado de 3.50 mm

refuerzo central de fibra de pollster, previa prepatacibn de la superficie, 
cemento plastico asfaitic. incluye matenales. acarreos.

262.805.29Sumimstro y aplicacion 
de espesor
resane de grietas importantes 
mano de obra. nerramienta asi como todo lo necesano para su correcta ejecucibn. incluye 
acarreos dentro y fuera de obra Iimpieza del area de trabajo. acopio y retiro de fuera de la 
obra. Iimpieza en general

62 m2 54 78

21.6568371,456.52 18669.68 2.987 153.608 73 26 163.30 61.600 45 9,856.070 00 0 00 22,554 57
Sumimstro y aplicacibn en edificio "E-A y 03-A" de 13.50 m x 28 00 m. oe sistema 
prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester. previa

cemento plastico asfaitic.preparacion de la superficie, resane de grietas importantes 
incluye matenales. acarreos. mano de obra. nerramienta asi como todo lo necesario para63 37800m2
correcta ejecucibn
Acarreos dentro y fuera de obra. Iimpieza del area de trabajo. acopio y retiro de fuera de la 
obra. iimpieza en genera! 149 421 75126 811 85 20 609 90180 534 49 151,200 00 24.192.00 175,392.000.00 0.00 155,633 18 24,901 31
Sumimstro y colocacibn de salidas electnca en aula de redes, para contacto a base de 
cable tbw cal 12, contacto duplex 20a -125 bticmo. caja y placa Is64 Pieza 2.00 413 17 2.995 5182,360 00 2.582.34109,861 35 112 00 812 00 71.000 00 11.360.0015.153.29 700 00

puerta de 2.00 m x 1.80
dngulo de 3/4 lamina tablero perfil. y reja proteccibn. Incluye Retiro de la existente

08 Sumimstro y colocacibn de puerla principal en aula oe redes. 94.708 0665 Pieza 1.00COSOLEACAQUE 8.218 28 59.582.5012.000 00 1,920.00 13.920 00 51,364 220 00 3.500 00 560 00 4 060 000.00
alummio color natural, para gabmetes en area aeSumimstro y cofocacibn de puertas 

proyeccibn de aula de redes, incluye cerradura tipo armano66 Pieza 1.00 32.131 03 5.140 96 37,271 9929.000.00640 00 4 640 00 25.000 00 4 000 000 00 0 00 4,000.00
Sumimstro y colocacibn de malla ciclbmca rec pvc de 2.50 altura cal.11 ab.63x63. barra
superior de 38mm cal.20. posies mtermedios de 48mm cal.20 (ahogados concrete), posies 
de refuerzos de 60mm Cal 18 (anogados en concreto) Incluye Limpieza del area, retiro de 
malla y tubetia existente |sm recuperacibn) y retire de maleza. para colocacibn de malla 
ciclbmca

67 136 3*42 MINATITLAN ml

195.700 00172,155 17 27,544 83203,748.00 205.000.00 32,800.00 237.800.00179,291 65 28,686 66 207.978 31 175,644.83 28,103 17
TOTAL DE LOTE 5 898,650.00774.698.28, 123,951,72940.000.00 926,000.00 148,160.00 1.074,160.00805,571.96 128.891.51 934,46347 810,344.83 129,655.17

1,085,436 13935720.80 149.715.33LOTE 1 914,803 40 146.368 54 1.061.171.94859.830 10 137.572 8? 997 402 92 591.942.11 158,710.74 1,150.652.85.
1.152.294 801,055.642.92 993 357 59 158,937 21LOTE 2 860,032 06 137.605 13 997 637 19 910,037.00 145,605 92890,422.85 142467 66 1.032,890.51
1 187.082 52556 630 01 1,023.347 00 163.735.52LOTE 3 1,012 707 49 143,040.01 1,037.040 09 859,16380 137 466 21873,023.70 139.683 79 894.000 08
1.098 350.251.313,120 00 946 853 65 151 496 59LOTE 4 1 134,536.52 158,827 59 1.151.500.00 1.132,000.00 181 120.00978,048.72 156 487 80 992.672 41

123.95- 72 898,650.001 074,160.00 774.693.28LOTE 5 129 65: 1 " 940,000,00 926,000.00 148,160 00805.571 96 128.891 51 934 463 47 810,344 83
5.421,813.705.500,724.87 4,673.977.33 747.836.375.112.000.90| 4,548.991.49 727,838.64 5,276.830.13 4.742.004.20 758,720.67TOTAL GLOBAL 4.406.897.33 705,103.57


