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NOTIFICACION DE FALLO

\CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE C.V. 
CALLE CIRUELOS NO. 15, EL CAPULIN 
BANDERILLA, VERACRUZ 
PRESENTE
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De conformidad con el Articulo 57 Segundo Parrafo de la Ley Numero 539 de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Have y demas relatives y aplicables de la Ley 
en la misma materia, se procede a la emision del presente Fallo de la Licitacion 
Simplificada No. LS-104C80804-9-22, relativa a la contratacion del servicio de 
conservacion y mantenimiento menor a planteles del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Veracruz, cuyos puntos de resolucion son los siguientes:

SE RESUELVE

PRIMERO.- Una vez valorados por la Comision de Licitacion y el Area Usuaria los 
aspectos tecnicos y economicos vertidos en el Dictamen Tecnico-Economico del 
Procedimiento de Licitacion Simplificada No. LS-104C80804-9-22, relativa a la 
contratacion del servicio de conservacion y mantenimiento menor a planteles 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, de esta fecha, y que 
habiendose satisfecho las especificaciones solicitadas en las bases de participacion 
correspondientes a la licitacion que ahora nos ocupa y al resultado del estudio de 
mercado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demas circunstancias 
pertinentes, se determine adjudicar los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5, en concurso, los 
cuales comprenden 67 Partidas, en los terminos siguientes:

1.- Se adjudica el Lote 1 que comprende las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
y 10, relatives al servicio de conservacion y mantenimiento menor a 
planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, cuya descripcion, 
cantidades, lugares y especificaciones de los servicios se senalan en el Anexo 
Tecnico y Anexo A, documentos que forman parte integral de este Instrument 
Legal, a la licitante CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE C.V., por un 
importe por el Lote 1 adjudicado de $859,830.10 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 10/100 M.N.) mas un IVA de 
$137,572.82 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
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82/100 M.N.), dando un monto total de $997,402.92 (NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 92/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas en 
las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por el Lote 1 en 
concurso, que comprende las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respecto al 
ofertado por los licitantes C. ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES, ROGA 
CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE CM. y LEFL 
ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., como se observa en el Anexo 1, 
que forma parte integral de este documento, aim cuando estos presentaron tambien 
la totalidad de los documentos solicitados en las bases de participacion, no es 
factible su adjudicacion, en lo referente a dicho Lote.

Respecto al Lote 1, se solicita a la empresa Construcciones Santa Clara, S.A. de 
C.V., informe por escrito los precios unitarios de las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10, de acuerdo al monto total del Lote, a fin de que los mismos se establezcan 
en el Contrato que sea suscrito con dicha persona moral.

2.- El Lote 2 que comprende las Partidas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, cuya descripcion, cantidades, lugares 
y especificaciones de los servicios se senalan en el Anexo Tecnico y Anexo A, 
documentos que forman parte integral de este Instrumento Legal, se adjudican a 
la licitante LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., por un importe por 
el Lote 2 adjudicado de $860,032.06 (OCHOCIENTOS SESENTA MILTREINTA Y DOS 
PESOS 06/100 M.N.) mas un IVA de $137,605.13 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS CINCO PESOS 13/100 M.N.), dando un monto total de 
$997,637.19 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y SIETE PESOS 19/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas en 
las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por el Lote 2 en 
concurso, que comprende las Partidas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, respecto a los ofertados por los licitantes 
CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE C.V., C. ABRAHAM FRANCISCO 
MOLINA CORTES y ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, 
S.A. DE C.V., como se observa en el Anexo 1 que forma parte integral de este 
documento, aun cuando estos presentaron tambien la totalidad de los documentos 
solicitados en las bases de participacion, no es factible su adjudicacion, en lo 
relative a dicho Lote.

3.- Se adjudica el Lote 3 que comprende las Partidas 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38 y 39,~ cuya descripcion, cantidades, lugares y especificaciones de los 
servicios se'senalan en el Anexo Tecnico y Anexo A, documentos que forman
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parte integral cte este Instrumento Legal, al licitante C. ABRAHAM FRANCISCO 
MOLINA CORTES por un importe por el Lote 3 adjudicado de $859,163.80 
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 80/100 
M.N.) mas un IVA de $137,466.21 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.), dando un monto total de $996,630.01 
(NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 
01/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas en 
las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por el Lote 3 en 
concurso, que comprende las Partidas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, 
respecto a los ofertados por los licitantes CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. 
DE C.V., LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., y ROGA 
CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., como se 
observa en el Anexo 1 que forma parte integral de este documento, aim cuando 
estos presentaron tambien la totalidad de los documentos solicitados en las bases 
de participacion, no es factible su adjudicacion, en lo referente a dicho Lote.

4.- Se adjudican los Lotes 4 y 5 que comprenden las Partidas 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66 y 67 cuya descripcion, cantidades, lugares y especificaciones de los 
servicios se senalan en el Anexo Tecnico y Anexo A, documentos que forman 
parte integral de este Instrumento Legal, a la licitante ROGA CONSULTORES 
ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., por un importe por los Lotes 4 
y 5 adjudicados de $1721,551.94 (UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.) mas un IVA de $275,448.31 
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
31/100 M.N.), dando un monto total de $1,997,000.25 (UN MILLON 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 25/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas en 
las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por los Lotes 4 y 5 
en concurso, que comprende las Partidas 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, 
respecto a los ofertados por los licitantes CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. 
DE C.V., LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., y ABRAHAM 
FRANCISCO MOLINA CORTES, como se observa en el Anexo 1 que forma parte 
integral de este documento, aun cuando estos presentaron tambien la totalidad de 
los documentos solicitados en las bases de participacion, no es factible su 
adjudicacion, en lo referente a dichos Lotes.

SEGUNDO.- Se apercibe a los licitantes adjudicados CONSTRUCCIONES SANTA 
CLARA, S.A. DE C.V., LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., C.
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ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES y ROGA CONSULTORES 
ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., para que dentro del dfa habil 
siguiente a la notificacion del Fallo presenter) la documentacion legal requerida para 
la elaboracion del contrato respective, asimismo se les requiere a que comparezcan 
ante el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del COBAEV, 
dentro de los 5 dias siguientes de ser notificados para suscribir el Contrato 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la Clausula Decima Quinta de las 
Bases de la Licitacion.

Notifiquese el presente Fallo a las personas fisicas y morales 
participantes a mas tardar el dia 14 de noviembre del ano en curso por escrito y 
con acuse de recibo, a traves de correo certificado o cualquier medio electronico, de 
conformidad con lo dispuesto por el Articulo 44 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y en los terminos previstos en las bases del presente 
concurso.

TERCERO.-

Asi lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la Comision de Licitacion 
constituida en el Dictamen Tecnico-Economico del Procedimiento de Licitacion 
Simplificada No. LS-104C80804-9-22, relative a la contratacion del servicio de 
conservacion y mantenimiento menor a planteles del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Veracruz.

ATENTAMENTE

LIC. AtEJANORO DE LA CRUZ GARNICA FERNANDEZ 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COBAEV 

Y PRESIDENTS DE LA COMISION DE LICITACION
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ANEXO TECNICO

LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-9-22, RELATIVA A LA CONTRATACION 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES 
VERACRUZ.

DEL SERVICIO DE 
DEL ESTADO DE

UNIDAD
DE

MEDIDA
PARTIDALOTE PLANTEL CANTIDAD CONCEPTO DEL SERVICIO

Acarreos de escombro por demolicion de columnas de concrete hidraulico armado, 
Todo el material producto de demoliciones, debera ser retirado en camion volteo 
fuera del plantel a tiro libre, con una distancia de 60 mts. Sobre camino urbanizado. 
Incluye: carga por medios manuales, mano de obra, herramienta.

1 SERVICIO 1

01 PUEBLO VIEJO

Acarreo, estiba y almacenamiento a traves de medios manuales o mecanico de 
laminas de arcotecho, para resguardo a una distancia de 60 mts, incluye la limpieza 
del area de trabajo, limpieza en general.

2 SERVICIO 1

Suministro y colocacion de luminarias para alumbrado publico tipo led con 
capacidad de 50 WATTS equipadas con fotocelda.

3 PIEZA 11

1 05 ALAMO
Mantenimiento a los postes de las luminarias de 6.00 m de altura consistente en 
limpieza y lijado para retiro de pintura danada para su restauracion y pintado con 
pintura epoxica en color gris.

4 PIEZA 11

Suministro y colocacion de plafon de yeso con acabado de pelicula de vinil, con 
paneles de 610x610mm y 1/2" de espesor, acabado texturizado, incluye los 
herrajes necesarios para su correcta instalacion, asi como retiro de plafon de 
tablaroca existente de 1220x2440mm instalado a una altura de 2.50m y herrajes 
existentes.

5 m2 56

37 MECATEPEC

Suministro e instalacion de piezas de panel led de sobreponer dimensiones de 
600x600mm 
instalacion.

6 PIEZA 4 48w, tono bianco frio, incluye lo necesario para su correcta
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Trabajos de desmantelamiento y retiro de 400 ml malla ciclonica existente de 
2.00m de altura y tubes galvanizados de 60mm de diametro instalados a 3m y 
barra superior, incluye desmonte perimetral, acarreo y almacenaje a 200 m de 
distancia.

7 ml 400

Suministro, habilitado y colocacion de malla ciclonica de alambre galvanizado, con 
recubrimiento de PVC color verde calibre 10.5 abertura 55 x 55 mm de 2.50 m de 
altura, con postes de 60mm de diametro por 300 ems de altura de fierro 
galvanizado a cada 3.00 m de separacion, refuerzos a 40 m y esquineros de 73mm 
de diametro, incluye: Suministro de todos los materiales, colocacion de tubos de 
fierro galvanizado de 1 5/8" (42 mm ) de diametro en forma horizontal en barra 
superior e inferior y retenidas diagonales en esquinas y terminaciones, alambre 
galvanizado, solera para sujecion, capuchon con espada de 40 cm de longitud para 
tres hilos de alambre de puas, excavacion para colado de postes en material tipo B 
de 50 cms. de profundidad por 25 cms. de diametro y fijados con concrete 
hidraulico f'c=150kg/cm2.

8 ml 400
22 CHICONTEPEC

Suministro y colocacion de luminarias arbortantes tipo led con capacidad de 40 
WATTS con fotocelda.

9 PIEZA 8

Mantenimiento de 6 postes.de luminarias de 6.00 m de altura consistente en 
limpieza y lijado para retiro de pintura dafiada para su restauracion y pintado con 
pintura epoxica en color gris.

10 SERVICIO 1

Picado de superficie de pisos o firmes de los salones 301, 302, 501 y 502 de 
concrete, para recibir recubrimiento ceramico. Incluye: limpieza del area de 
trabajo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

11 m2 250.51

Suministro y colocacion de piso ceramico en los salones 301, 302, 501 y 502, de 
33cm x 33cm. Mod. Porter color arena, asentado con adhesive de Ifnea y junteado 
con boquilla color gris de linea. Incluye: mano de obra, acarreo, limpieza del area 
de trabajo, retiro de sobrantes, cortes, trazo, nivelacion, junteado de piso, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, los trabajos 
incluyen el suministro y aplicacion de sellador elastico gris o similar en grietas de 
cualquier medida de ancho y largo en los pisos de los salones 301, 302, 501 y 502.

12 m2 250.512 54 JALACINGO

Limpieza general de la obra, hasta una altura maxima de 7.00 metros. Incluye: 
acarreo de los materiales hasta una la. Estacion a 20 metros de distancia 
horizontal, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su 
correcta ejecucion.

13 SERVICIO 1
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Retiro de todo el material producto de demoliciones, debera ser retirado en camion 
volteo fuera del plantel a tiro libre, con una distancia de 20 km. Sobre camino 
urbanizado. Incluye: carga por medios manuales, mano de obra, herramienta.

14 SERVICIO 1

Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea de 
edificio, elaborado con asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, reforzado 
internamente con una membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2, acabado 
aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina 
silicon color terracota, flexibilidad a baja temperatura -18°c, resistencia a la tension 
311.4n, estabilidad a temperaturas elevadas app>110°c, intemperismo acelerado 
menor al 10%, incluye: la preparacion de la superficie, imprimacion 
compuesto asfaltico de baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento 
asfaltico libre de asbestos, aplicacion de manto prefabricado adherido p 
termofusion, refuerzo de puntos criticos con manto prefabricado tipo liso, detallado 
en: bajadas pluviales, chaflanes, tubenas; el acabado de la superficie debera 
homogenea sin presentar espejos de asfalto; materiales, elevacion de materiales 
hasta el lugar de su utilizacion, traslapes mmimos de 10cm, equipo y gas butano, 
mano de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de 
trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.
Se debera entregar una garantia por escrito de 7 anos o superior por parte del 
fabricante en material y mano de obra. Incluye el retiro de cualquier tipo de 
impermeabilizante que se encuentre en la superficie a trabajar por medios 
manuales, acopio y traslado fuera de la institucion.

con un

por
15 11 PASO DE OVEJAS m2 430.08

ser

Suministro y aplicacion de pintura en muros y plafones, hasta una altura de 3.50m. 
Incluye: raspado de pintura o pasta existente, retiro de residues sueltos, 
preparacion de la superficie, aplicacion de una capa de sellador para proteccion 
contra alcalinidad-salitre, aplicacion de dos capas de pintura vinilica, proteccion del 
area de trabajo, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo 
lo necesario para su correcta ejecucion

16 m2 132

Suministro de puerta de acceso secundario de 1.00 m x 3.00 m incluye: 
desmantelamiento de puerta de cualquier material, con recuperacion de elementos, 
colocacion, fabricacion de puerta de 1.00m x 3 m con perfiles galvanizados, marco 
tzm-525 cal. 20, manguete tzp-250 cal.20 y tablero galv. Tzt-148 greca cuadrada 
cal. 22 en caras interior y exterior, con cerradura de seguridad y cerradura de 
sobreponer mod. 715, anclado a muros con taquete expansive, aplicacion de una 
capa de primario anticorrosivo, acabado con dos capas en pintura esmalte 100, 
herrajes necesarios, acopio y acarreo interno a sitio autorizado por la direccion, 
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

XALAPA

17 PIEZA 1
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Reposicion de place (5) con apagador escalera, incluye: apagador escalera li'nea 
cien, color bianco o marfil, placa de 1 ventana, accesorios, conexiones, 
Reposicion de placa (8) con dos contactos sencillos, incluye: suministro y 
colocacion De 2 contactos Imea modus pro bianco placa de 2 ventanas, accesorios, 
Conexiones.
Incluye Pruebas de funcionamiento, materiales de consumo, mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Salida electrica de contactos duplex (5) para cabina de control aula audio visual 
incluye poliflex de 3/4, conectores, cajas de registro, tapas, chalupas cableado 
cable
Salida electrica de contactos duplex (4) para exterior con tapa de seguridad a 
instalar en el estrado. Incluye poliflex de 3/4, conectores, cajas de registro, tapas, 
chalupas cableado con cable cal 08-10-12, materiales, mano de obra, herramienta, 
equipo de proteccion del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.
Incluye el desmantelamiento de circuitos existente desde el tablero principal del 
aula audio visual.

18 PIEZA 13

con 
08-10-12.cal

19 PIEZA 9

Suministro y colocacion de base para proyector en elementos estructurales de acero 
y forrado con duela de aluminio, con soportes o anclaje. 
Suministro y colocacion de base para pantalla con ajuste de angulo para instalacion 

taquetes expansivos acabado esmaltado. 
Incluye herramienta y todo lo necesario para la correcta instalacion.

20 PIEZA 2
sitioen con

Sustitucion de luminaria de piafon con foco, incluye: luminaria tipo gabinete para 
sobreponer, De 1.20m. De long., con cuerpo de acrilico y rejilla removible para luz 
led fria, en tubo sustituible de 18w, mod. Capella 3 led bianco neutro 36 watts. 
Incluye: 2 tubes led de 18w cada uno, desmantelamiento, retiro de luminaria 
existente por medios manuaies, maniobras, colocacion de luminaria ,conexion 
electrica, mano de obra, herramienta, andamiaje, pruebas de funcionamiento, y 
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

21 PIEZA 15

Demolicion de columnas en cabina de sala audio visual, perfilado de marco a base 
de arena y cemento, alisado y pintura vinilica para recibir fijo de aluminio segun 
medidas.

22 m2 0.91

Suministro e instalacion de fijo de aluminio de 3 " con cristal claro de 6 mm, con 
fijo de tela mosquitero en la parte inferior.

23 PIEZA 1

Suministro e instalacion de mueble de tabla roca con 3 divisiones con medidas de 
1.45 x .5 metros, alisado, pintado y todo lo necesario para su correcta instalacion.

24 PIEZA 1
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Suministro y tendido de tuberla conduit galvanizado pared delgada de 19 mm. De 
diametro. Incluye: cortes y desperdicios, curvas, fijacion mediante abrazadera de 
una, taquete y pija galv., materiales, mano de obra, herramienta, andamiaje y todo 
lo necesario para su correcta ejecucion.

25 ml 36

Suministro e instalacion de canaleta desde la cabina de audio y video hasta el 
estrado 48 x 17. Incluye herramienta y todo lo necesario para su correcta 
instalacion.

26 ml 36

Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video camara derecha con placa 
de salida
Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video camara izquierda con placa 
de salida
Suministro e instalacion de cableado HDMI pantalla Frontal con placa de salida 
HDMI.
Suministro e instalacion de cableado HDMI pantalla Izquierda con placa de salida 
HDM.
Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video proyector (este sera 
proporcionado por la Institucion) con placa de salida HDMI. 
Incluye todo Lo necesario para su correcta instalacion.

HDMI.

HDMI.
27 ml 121

XALAPA
Suministro y aplicacion de 516.24 m2 (biblioteca, aula audiovisual, coordinacion) 
de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea de edificio, elaborado 
asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, reforzado internamente 
membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2, acabado aparente con gravilla a 
base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicon color terracota, 
flexibilidad a baja temperatura -18°c, resistencia a la tension 311.4n, estabilidad a 
temperaturas elevadas app>110°c, intemperismo acelerado menor al 10%, 
incluye: la preparacion de la superficie, imprimacion con un compuesto asfaltico de 
baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento asfaltico libre de asbestos, 
aplicacion de manto prefabricado adherido por termofusion, refuerzo de puntos 
criticos con manto prefabricado tipo liso, detallado en: bajadas pluviales, chaflanes, 
tuben'as; el acabado de la superficie debera ser homogenea sin presentar espejos 
de asfalto; materiales, elevacion de materiales hasta el lugar de su utilizacion, 
traslapes mlnimos de 10cm, equipo y gas butano, mano de obra especializada, 
acarreos dentro y fuera de obra, iimpieza del area de trabajo, acopio y retiro de 
fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
Se debera entregar una garantia por escrito de 7 afios o superior por parte del 
fabricante
Incluye el retiro de cualquier tipo de impermeabilizante que se encuentre en la 
superficie a trabajar por medios manuales, acopio y traslado fuera de la institucion.

con
con una

28 m2 516.24

materialen de obra.V mano

Recursos Materiales y Servicios
Generales

Av. Americas 24, Col. Aguacatal 
C.P. 91130 Xalapa, Veracruz 
T. 01 228 842 33 20
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Trabajos de mantenimiento preventive y corrective en techumbre de andadores. 
Los trabajos consisten en desmantelamiento del techado, cambio del sistema de 
sujecion, sustitucion de perfiles tubulares con medidas de 2" x 1" 
soporte del techado, cambio de piezas dahadas de lamina galvateja de longitud 
6.10 ml, lijado y aplicacion de primer a dos manos, aplicacion de pintura esmalte 
alquidalico en color bianco.

29 52 COSAUTLAN en estructura deSERVICIO 1

Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea de 
edificio, elaborado con asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, reforzado 
internamente con una membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2, acabado 
aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina 
silicon color terracota, flexibilidad a baja temperatura -18°c, resistencia a la tension 
311.4n, estabilidad a temperaturas elevadas app>110°c, intemperismo acelerado 
menor al 10%, incluye: la preparacion de la superficie, imprimacion 
compuesto asfaltico de baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento 
asfaltico libre de asbestos, aplicacion de manto prefabricado adherido p “ 
termofusion, refuerzo de puntos crlticos con manto prefabricado tipo liso, detallado 
en: bajadas pluviales, chaflanes, tuberlas; el acabado de la superficie debera 
homogenea sin presentar espejos de asfalto; materiales, elevacion de materiales 
hasta el lugar de su utilizacion, traslapes mfnimos de 10cm, equipo y gas butano, 
mano de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de 
trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.
Se debera entregar una garantia por escrito de 7 anos o superior por parte del 
fabricante en material y mano de obra. Incluye el retiro de cualquier tipo de 
impermeabilizante que se encuentre en la superficie a trabajar por medios 
manuales, acopio y traslado fuera de la institucion.

con un

por
30 58 PEROTE m2 104

ser

Desmantelamiento de impermeabilizante prefabricado, incluye rasqueteo de la 
superficie y limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 
20.00 mts. horizontal.

31 m2 959.67

Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado de 3.5 mm de espesor 
de fibra de vidrio, color rojo terracota, termofusionado. Incluye traslapes de 10 
sellado de grietas hasta 5 % de la superficie, primario asfaltico base 
materiales y mano de obra.

3 60 TRES VALLES32 m2 cm,
agua,

935.55

Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 ahos, color rojo. Incluye 
materiales y mano de obra, incluye la limpieza final de la obra.

33 m2 23.07

Recursos Materiales y Servicios
Generates

Av. Americas 24, Col. Aguacatal 
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Desmantelamiento de impermeabilizante prefabricado, incluye rasqueteo de la 
superficie y limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 
20.00 m horizontal.

34 m2 538.17

Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado de 3.5 mm de espesor 
de fibra de vidrio, color rojo terracota, termofusionado. Incluye traslapes de 10 cm, 
sellado de grietas con hasta 5 % de la superficie, primario asfaltico base agua tipo, 
materiales y mano de obra.

16 CATEMACO35 m2 524.89

Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 anos, color rojo. 
Incluye materiales y mano de obra, incluye la limpieza final de la obra.

36 m2 13.22

Desmantelamiento de impermeabilizante prefabricado, incluye rasqueteo de la 
superficie y limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 
20.00 m horizontal.

37 m2 439.92

Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado, de 3.5 mm de espesor 
de fibra de vidrio, color rojo terracota, termofusionado. Incluye traslapes de 10 
sellado de grietas hasta 5 % de la superficie, primario asfaltico base 
materiales y mano de obra.

13 PLAYA VICENTE38 m2 430.61 cm,
agua,

Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 anos, color rojo. Incluye 
materiales y mano de obra, incluye limpieza final de la obra.

39 m2 9.31

Suministro y colocacion de piso Ceramico eden 60x60 cm o similar en piso y muros
(de acuerdo a nucleo de bahos de edificio "i" asentado con pegazulejo y junteado 
incluye la demolicion de 53.22 m2, de azulejo en piso y Muros, incluye carga y 
acarreo.

40 M2 55.84

Suministro y colocacion de piezas de wc de ceramica, bianco, incluye tanque, kit 
de instalacion y desmantelamiento de 9 piezas de lavamanos y wc para su 
remplazo.

41 PIEZA 9.00

4 53 ZARAGOZA
42 PIEZA 6.00 Suministro y colocacion de lavamanos incluye mezcladora y kit de instalacion.

43 PIEZA 1.00 Suministro y colocacion de 1 pieza Mingitorio seco mg gobi.

Suministro y colocacion de Puertas de aluminio para modules de wc, marco y contra 
marco, reforzado con esparrago tensor, Imea de 2" y centra de acrilico humo de 3 
mm, medidas de 1.00 x 1.70 m.

44 PIEZA 10.00

Recursos Materiales y Servicios
Generates

Av. Americas 24, Col. Aguacatal 
C.P. 91130 Xalapa, Veracruz 
T. 01 228 842 33 20
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Aplicacion y suministro de 110.85 m2 de Pintura en nucleo de banos, Plafon, 
interior que no es cubierto por azulejo. Pintura a dos manos.

45 m2 110.85 y muro

Trabajos de remocion de firme o piso de 10 cm de espesor de concrete armado, 
por medios manuales incluye: mano de obra, utilizacion de la herramienta y/o 
equipo necesario, Acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y 
Acarreo a 20.00 mts. de distancia horizontal la estacion

46 m2 75.59

Suministro y colocacion de piso ceramico jazz bianco o similar al existente en aulas 
contiguas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta,

47 m2 . 75.75
31 SAYULA DE 

ALEMAN
Suministro y colocacion de Zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado 
con adhesive color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano 
de obra, equipo y herramienta, limpieza general y retiro del material fuera del 
plantel.

48 m2 34.96

Trabajos en area de cafeteria: Colocacion de techumbre a base de monten y lamina 
galvanizada cal 26, monten 6" x 62 cal 14, 
vinflica en columnas existentes.

49 m2 138.92 limpieza de area, incluye pintura

Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado 13.00 x 20.70m de 
3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, previa preparacion 
de la superficie, resane de grietas irnportantes con cemento plastico asfaltic, 
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asf como todo lo 
necesario para su correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y fuera de obra, 
limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general!

Suministro y aplicacion en "Sala de docentes" de 13.00 m x 9.50m. de sistema 
prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, 
previa preparacion de la superficie, resane de grietas irnportantes con cemento 
plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta as! como 
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y fuera de 
obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en 
general.

50 m2 269.10

33 CHINAMECA

51 m2 123.50

Falso plafon a base de "T" de 1" en aluminio natural y panel de poliestireno en "aula 
con lamina", incluye reubicacion de luminarias y ventiladores.

52 SERVICIO 1

Rec teriales y Servicios
Generales 

24, Col. Aguacatal 
alapa, Veracruz 
> 33 20

Av.
CP.
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Trabajos de remocion de firme o piso de 10 cm de espesor de concreto armado, 
por medios manuales incluye: mano de obra, utilizacion de la herramienta y/o 
equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y 
Acarreo producto de la demolicion de piso en las aulas, a 20.00 mts. de distancia 
horizontal la estacion.

53 m2 135.28

Suministro y colocacion de piso ceramico jazz bianco o similar al existente en aulas 
contiguas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra 
equipo y herramienta. '

54 m2 135.28

Suministro y colocacion de zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado 
con adhesive color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano 
de obra, equipo y herramienta

55 ml 63.32

44 CUICHAPA

Suministro y aplicacion en edificio "E" de 25.38 m x 11.20m, de sistema 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, 
herramienta asf como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

56 m2 286.25

Suministro y aplicacion en edificio "A" de 10.00 m x 11.20m, de sistema 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, 
herramienta asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion! 
Acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de 
fuera de la obra, limpieza en general.

57 m2 112.00

Suministro y aplicacion en edificio "A" de 13.00 m x 32.78m, de sistema 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta 
asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion incluye acarreos dentro y 
fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra 
limpieza en general.

Suministro y aplicacion en edificio "B" (parcial) de sistema prefabricado de 3 50 
mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, previa preparacion de la 
superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico asfaltic, incluye: 
materiales, acarreos, mano de obra, herramienta as! como todo lo necesario para 
su correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area 
de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general.

58 m2 426.14

5 04 AGUA DULCE

59 m2 331.64

Rec teriales y Servicios
Generates

Av., 24, Col. Aguacatal 
alapa, VeracruzC.P.

T. 0 , 33 20
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Suministro y aplicacion en edificio de Computo" de 13.00 m x 14.00 m de sistema 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta 
asi' como todo lo necesario para su correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y 
fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, 
limpieza en general.

60 m2 1.00-

Suministro y aplicacion en edificio "Biblioteca" de 13.00 m x 11.00 m., de sistema 
prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, 
previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con cemento 
plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asf como 
todo lo necesario para su correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y fuera de 
obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en 
general.

61 m2 143.00

21 IXHUATLAN DEL 
SURESTE

Suministro y aplicacion en edificio "Aula -1 (Parcial) de sistema prefabricado de 
3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, previa preparacion 
de la superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico asfaltic, 
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asf como todo lo 
necesario para su correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y fuera de obra, 
limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general!

Suministro y aplicacion en edificio "E-A y 03-A" de 13.50 m x 28.00 m, de 
sistema prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta

ejecucion.
Acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de 
fuera de la obra, limpieza en general.

62 m2 54.78

63 m2 378.00
asi todo locomo necesario correctapara su

Suministro y colocacion de salidas electrica en aula de redes, para contacto a base 
de cable thw cal. 12, contacto duplex 20a - 125 bticino, caja y placa fs.

64 Pieza 2.00

Suministro y colocacion de puerta principal en aula de redes, con puerta de 2.00m 
x 1.80m. Angulo de 3/4 lamina tablero perfil, y reja proteccion, Incluye Retiro de 
la existente.

65 08 COSOLEACAQUE Pieza 1.00

66 Suministro y colocacion de puertas en aluminio color natural, para gabinetes en 
area de proyeccion de aula de redes, Incluye cerradura tipo armario.

Pieza 1.00

Recursos Materiales y Servicios
Generates

Av. Americas 24, Col. Aguacatal 
C.P. 91130 Xalapa, Veracruz 
T. 01 228 842 33 20
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ANEXOA

LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-9-22, RELATIVA A LA CONTRATACION 
DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ.

LOTE PARTIDAS PLANTEL LOCALIDAD DIRECCION ‘k

01 PUEBLO VIEJO
GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO

BENITO JUAREZ (PARCELA 56), LOCALIDAD CD. 
CUAUHTEMOC, MUNICIPIO PUEBLO VIEJO, VER. 
C.P. 92030.___________________ _______________

"BOULEVARD RAYMUNDO MARTINEZ S/N ' COL.’
PUEBLO NUEVO C.P. 92730. ALAMO, VER.____
AVENIDA 21 DE MARZO’S/N, COL...EJIDO DE
MIGUEL MECATEPEC, C.P. 92901, SAN MIGUEL 
MECATEPEC, MUNICIPIO DE TIHUATLAn, VER.
DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO ’ f’EXOPES,
LOCALIDAD TEXOPES, MUNICIPIO CHICONTEPEC, 
C.P. 92709.___________________________________
J. ANGEL ESPINOZA, LOCALIDAD JALACINGO,
MUNICIPIO JALACINGO, C.P. 93660.

CD. CUAUHTEMOC
1 y 2

05 ALAMO
GRAL GUILLERMO VELEZ CASTILLO

37 MECATEPEC
C.P. SACRAMENTO JOFFRE 
 FERNANDEZ

ALAMO3 y 4
1 SAN MIGUEL

MECATEPEC
(MANANTIAL)

5 y 6

22 CHICONTEPEC
PROFR. MIGUEL BUSTOS CERECEDO

CHICONTEPEC DE 
TEJEDA7, 8, 9 y 10

11, 12, 13 y 54JALACINGO
JUSTO SIERRA MENDEZ

JALACINGO
14

11 PASO DE OVEJAS
SR. JOSE CARPEL MURRIETA

PASO DE OVEJAS CARRETERA NACIONAL PASO DE OVEJAS- X A LA PA 
KM. 3 S/N, C.P. 91670, PASO DE OVEJAS, VER.

15

16, 17, 18,
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 

25, 26, 27 y
35 XALAPA

DR. LEONARDO PASQUEL
XALAPA DE 
ENRIQUEZ

AVENIDA ARCO VIAL SUR S/N, COL. LOMAS 
VERDES, C.P. 91180, XALAPA, VER.2

28
COSAUTLAN DE 

CARVAJAL
52 COSAUTLAN DE CARVAJAL CALLE 5 DE MAYO NO. 38, LOCALIDAD COSAUTLAN 

DE CARVAJAL, MISMO MUNICIPIO. C.P. 91620. __
SERVIDUMBRE DE PASO, LIMONES PARCELA 214- 
Z. COLONIA EJIDO LIBERTAD, LOCALIDAD PEROTE, 
MUNICIPIO PEROTE, VER. C.P. 91270.
CARRETERA ESTATAL S/N, COL. EL” MAN GAL,’CP.’
95360, LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE TRES 
VALLES, VER.

29

58 PEROTE
VALENTIN GOMEZ FARIAS

PEROTE
30

60 TRES VALLES
FRANCISCO CANDIA MOTA

LOS NARANJOS
31, 32 y 33

16 CATEMACO
GRAL. DE DIVISION MARCELINO 

ABSALON PEREZ

CATEMACO CALLE AZUCENA S/N, COL. VILLA FLORES, C.P. 
95870, CATEMACO, VER.3 34, 35 y 36

13 PLAYA VICENTE
PROFR. FRANCISCO MANZANILLA 

PARROQUIN 
PLAYA VICENTE CARRETERA PLAYA VICENTE - CD. VILLA ISLA KM 

1, COL. RANCHO LAS LIMAS C.P. 95600, PLAYA 
VICENTE, VER._______________
CALLE HEROES NACIONALES NUM. 7, COL. MARCO 
ANTONIO MUNOZ, CP. 96320, ZARAGOZA, VER. __
PROLONGACiON BENITO JUAREZ....S/N, ...COL.
CENTRO, C.P 96150, SAYULA DE ALEMAN, VER.
CALLE CAMINO A LOS AZTECAS S/N, COL. BARRIO 
MASECA, C.P. 95980, CHINAMECA, VER^
AVENIDA JUAREZ ”S/N COL. CUICHAPA VIDO c’.'p’.’'
96370 CUICHAPA, MUNICIPIO DE MOLOACAN, VER.
CARRETERA ANTIGUA A COATZACOALCOS, 
LOCALIDAD AGUA DULCE, MUNICIPIO AGUA 
DULCE, C.P. 96660.

37, 38 y 39

40, 41, 42, 
43, 44 y 45

53 ZARAGOZA
SR. DIONISIO LOPEZ DE LOS SANTOS

ZARAGOZA

46, 47, 48 y 31SAYULA DE ALEMAN
NARCISO BASSOLS GARCIA

SAYULA DE 
ALEMAN494

33 CHINAMECA
ING. JOSE MARIA GUILLEN TORRES

CHINAMECA50, 51 y 52

53, 54, 55,
56 y 57

44 CUICHAPA
PROFR. ANDRES FLORES CRUZ

CUICHAPA

04 AGUA DULCE
PROFR. SOSTIMO JOEL ARTIGAS DIAZ

AGUA DULCE
58 y 59

21IXHUATLAN DEL SURESTE
PROFR. CASIANO LUIS SANTIAGO

IXH UATLAN DEL 
SURESTE

CALLE PRINCIPAL ESQUINA CALLE PRINCIPAL, 
LOCALIDAD IXHUATLAN DEL SURESTE, MUNICIPIO 
DE IXHUATLAN DEL SURESTE, C.P. 96365.

60, 61, 62 y
635

08 COSOLEACAQUE
SR. MARTIN GONZALEZ - EL LANCERO

COSOLEACAQUE CALLE JESUS REYES HEROLES NUM. 8 COL. BARRIO 
PRIMERO C.P. 96340 COSOLEACAQUE, VER.
CARRETERA ANTIGUA COATZACOALCOS ’ -
MINATITLAN KM. 1, COL. MAPACHAPA, C.P. 96902, 
MINATTTLAN, VER.

64, 65 y 66

42 MINATITLAN
PROFR. OCTAVIANO CORRO RAMOS

MINATITLAN
67

Recursos Materiales y Servicios
Generales

Av. Americas 24, Col. Aguacatal 
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T. 01 228 842 33 20
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ANEXO 1 DEL PROCEDIMiENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA NO. LS-104C80804-09-22 RELATIVA A LA CONTRATAClON DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES DEL

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE 
CORDOBA, S.A. DE C.V

LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. 
DE C.V.

CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE ABRAHAM FRANCISCO MOUNA CORTES
C.V.UNIDAD DE 

MEDIDA
CONCERTO DEL SERVICIOLOTE PARTIDA CANTIDADPLANTEL

TOTALSUBTOTAL IVATOTALIVATOTAL SUBTOTALIVASUBTOTALSUBTOTAL IVA TOTAL

Acarreos Oe escombio poi demolicion de columnas de concreto hldriulico armado.Todo el 
malerial produclo de demoliciones. debera ser retirado en camidn volleo lueia del planlel a 
tiro lipre,
manuales, mano de obra. herramienta.

SERVICIO 11 distancia de 60 mis. Sobre camino urbanlzado. Incluye: carga por medios
61,200.0011,200.0070,000.0093.844 0012,944.0060,900 0024,220.29 175,597,13145.554.65 151.376.8423.266 74 166.843.3901 PUEBLO VIEJO

Acarreo. esliba y almacenamiento a Iraves de medios manuales o mecanico de laminas de
arcolecho, para resguardo a 
limpieza en general

distancia de 60 mts, incluye la limpieza del area de trabajo.2 SERVICIO 1 98,600 0013,600.0065,000.0076.252.9067.459.40 10,793.5017,777.002,452,000.00 15,325.000.00
Suministro y colocacidn de lummarias para alumbrado publico tipo led con capacidad de 50
WATTS equipadas con (otocelda. 125,048 0017.248.003 107,800.00PIEZA 11 52.348.487.220 4845.128 0020,219.75 146.593.20126.3734519.442.07 140,955 00

121.512.9305 ALAMO Mantemmienlo a los posies de las luminanas de 6.00 m de altura consistenle en limpieza y 
lijado para retiro de pintura danada para su restauracion y pintado con pinlura epdxica en 
color gris. 4 PIEZA 11 22.968003,168.0019,800.0092.800.0012,800.0060,000.002.320.002,000.00 320 000.000 00

acabado de pellcula de vinil paneles deSuminislro y colocacidn de plafdn de yeso 
610x610mm y 1/2" de espesor. acabado texlurizado. incluye los herrajes necesarios para su 
correcla mstalacidn. asi como retiro de plafdn de tablaroca existente de 1220x2440mm5 m2 56

56.926.26 62.381.098,604,2953.776.8037 MECATEPEC 46.400.006.400.00altura de 2.50m y herrajes existentes. 40,000.00mstalado a 10,019.67 72.642.6162.622 9466.034.469,108.20
Suministro e Instalacidn de piezas de panel led de sobreponer dimensiones de 600x600mm
48w. tone bianco frio. incluye lo necesario para su correcla instalacidn 13.456.001.656.0011.600.006 PIEZA 4 24,360.0021,000.00 3,360.0020,545.9217,712.00 2.833.920.000.001
Trabajos de desmantelamiento y retire de 400 ml malla cicldmca existente de 2.00m de
altura y tubos galvamzados de 60mm de dlametro mslalados a 3m y barra supenor. Incluye 
desmonte perimetral. acarreo y almacenaje a 200 m de distancia.

7 ml 400 46.400.006400.0040,000.0017,400.002.400,0015,000.001.920.00 13,920.00621,570.06 12,000 0085,733.80
Suminislro, habilitado y colocacidn de malla cieldnlca de alambre galvamzado,
recubnmiento de PVC color verde calibre 10.5 abertura 55 x 55 de 2.50 m de altura.

posies de 60mm de diametro por 300cms de altura de fierro galvamzado a cada 3.00 m 
de separacidn, retuerzos a 40 m y esquineros de 73mm de diamelro. incluye: Suministro de 
todos los materiales. colocacidn de tubos de fierro galvantzado de 1 5/8" (42 mm) de 
diametro en forma horizontal en barra superior e inferior y retenidas diagonales en esqumas 
y termmaciones. alambre galvanizado. solera para sujecidn. capuchdn 
de longilud para Ires hilos de alambre de pdas, excavacidn para colado de posies en 
material tipo B de 50 
hidraulico fc=150kg/cm2

8 ml 400
535,836.2622 CHICONTEPEC espada de 40 cm

de prolunldad por 25 ems de diametro y fijados con concreto
586.895.0460.951.04505,944.0080,040.0011,040.0069,000.0094,307 18 683.727,06589.419.860.00 0.00

capacidad de 40 WATTSSuministro y cojocacidn de luminanas arbortantes tipo led 
(otocelda 46.400006,400.0040,000,009 PIEZA 8 128,296.00110.600.00 17,696 003,609.923.112.00 497.920.000.00
Mantemmiento de 6 posies de lummarias de 6.00 m de altura consistenle en limpieza y 
lijado para retire de pintura danada para su restauracion y pintado 
color grls. pinlura epOxica en10 SERVICIO 1 2.088.00288 001,800.00447430.5661,714.56385.716.0013,920 001.920.000.00 12,000.00000

146.368.54 1.085,436.13149,715.33TOTAL DE LOTE 1 935,720.80997.402.92 158,710.74 1,061.171.941,150.652.85 914,803.40991,942.11137,572.82859,830.10
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Picaao de supertrae de pisos o firmes de los salones 301, 302, 501 y 502 de concrete, 
para recidir recubrimiento ceramico. Incluye: hmpieza del area de trabajo. mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucidn.

Suministro y cotocacidn de piso ceramico en los salones 301, 302, 501 y 502. de 33cm x
33cm. Mod. Porter color arena, asentado con adhesive de llnea y junleado con boqullla 
color gns de llnea. Incluye. mano de obra, acarreo. limpieza del area de trabajo, retire de 
sobrantes, codes, trazo, nivelacion, junleado de piso, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecucidn. los trabajos Incluyen el suministro y aplicacidn de 
sellador elastico gris o similar en grietas de cualquier medida de ancho y largo en los pisos 
de los salones 301. 302, 501 y 502.

250.5111 m2 52.780.957.2B01345.500 824,306.73594.033,712.7011.623.661.603.26207,248.59 10,020 4028,586.01

250.5112 m2

178.662.5854 JALACINGO
138,057.7819.042 45119,015.33162.004,5625.104 08156,900.50185,209.0625,546 080 00 159,662.980 00

altura maxima de 7 00 metros Incluye acarreo de
la Estacidn a 20 metros de distancia horizontal, materiales, mano

Limpieza general de la obra. hasta 
los materiales hasta 
de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion

13 SERVICIO 1 9,280001,280 008,000.003,76420519.204,780.23 3,245.00659.340.00 4.120.890 00
Retire de todo el matenal producto de demoliciones. deberd ser retirado en camidn volleo
lucra del plantel a tiro libre. 
carga por medios manuales. mano de obra. herramienta.

Suministro y aplicacidn de sistema impermeable pretabricado en losa de azotea de edilicio, 
elaborado
una membrana de refueizo de pollster 180gr/m2. acabado aparente con gravilla a base de 
reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicon color terracota. flexibilidad a baja 
temperatura -18"c, resistencia a la tension 311.4n. estabilidad a temperaturas elevadas 
app>110‘c. intemperismo acelerado menor al 10%. incluye. la preparacidn de la supedicie. 
impnmacidn
cemento astaitico libre de asbestos, aplicacidn oe manto pretabricado adherido por 
termotusidn, reluerzo de puntos crlticos
bajadas pluviales, chatlanes. tuberias; el acabado de la superficle debera 
sin presentar espejos de astalto, materiales, elevacidn de materiales hasta el lugar de su 
utllizacidn, traslapes mlnimos de 10cm, equipo y gas butano. mano de obra especializada. 
acarreos dentro y tuera de obra. limpieza del area de trabajo. acopio y retiro de tuera de la 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucidn.
Se debera entregar una garantia por esento de 7 ados o superior por parte del tabricante en 
material y mano de obra. Incluye el retiro de cualquier tipo de impermeabiltzante que se 
encuentre en la superticie a trabajar por medios manuales. acopro y traslado tuera de la 
mstitucidn.

distancia de 20 km. Sobre camino urbanizado Incluye:14 SERVICIO 1 9.280 001.280 008.000.0015,740.972.171 1713.569,801.719 851.482.63 237.220.000.00

astalto modificado app de 4.0mm de espesor. retorzado internamente con

compuesto astaitico de baja viscosidad sin dilulr. resane de tisuras con

manto pretabricado tipo liso. detallado en:
homogenea11 PASO DE 

OVEJAS
15 430.08m2

224.512.2030.967.20193.545.00222,758.2830,725.28211.750 07 192,033.0029,206.91182,543 1629.71484 215.432.61185,717.77

altura de 3.50m. IncluyeSuministro y aplicacidn de pintura en muros y plafones. hasta
raspado de pintura o pasta existente, retiro de residues sueltos, preparacidn de la superticie. 
aplicacidn de una capa de sellador para prolecidn contra alcalmidad-salitre, aplicacidn de 
dos capas de pintura vinllica, proteccion del area de trabajo, limpieza, materiales. mano de 
obra. herramienta. andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucidn.

16 m2 132

13,768.551,899 1111,869 4439440.005.440.0034,000.0015.541.6813.398.00 2,143 68133,501.6018.414.01

Suministro de puerta de acceso secundario de 1.00 m x 3.00 m incluye: desmantelamienlc
de puerta de cualquier matenal. 
puerta de 1.00m x 3 m
manguete tzp-250 cal.20 y tablero galv. Tzt-148 greca cuadrada cal. 22 en caras Interior y 
exterior,
Phillips, anclado a muros con laquete expansive, aplicacidn de una capa de pnmario 
anticorrosive, acabado 
acarreo mterno a sitio autorizado por la direccidn, malenal, mano de obra. herramienta y 
todo lo necesario para su correcta ejecucidn.

recuperacidn de elementos, colocacidn, tabncacidn de 
perfiles galvanizados zlntro comerciales, marco tzm-525 cal 20

cerradura de segundad y cerradura de sobreponer mod. 715
17 PIE2A 1

dos capas en pintura esmaltelOO. herrajes necesarios, acopio y
7,888.001,088.006,800.0011,136.001,536 007.765.41 9.600.001.071090.00 6.694 320.00

apagador escaiera, incluye: apagador escalera llnea cien.Reposicidn de placa (5) 
color bianco o martil. placa de 1 ventana, accesorios, conexiones,

dos contactos sencillos. Incluye: suministro y colocacidn De 2Reposicidn de placa (8) 
contactos llnea modus pro bianco placa de 2 ventanas. accesonos. Conexiones.
Incluye Pruebas de tuncionamiento. materiales de consumo. mano de obra. herramientas y 
todo lo necesario para su correcta ejecucidn.

PIE2A 1318

10,556.001,456.009,100.0010.963.049450.90 1.512149,707.908,368.88 1,339.020.000 00

Salida eiectnca de contactos duplex (5) para cabma de control aula audio visual incluye
politlex de 3/4. conectores. cajas de registro. tapas. chalupas cableado cable cal 08-10-

115,087.59XALAPA 12.
Salida eldctrica de contactos duplex (4| para exterior con tapa de segundad a mstalar en el 
estrado. Incluye polillex de 3/4. conectores. cajas de registro. tapas, chalupas cableado con 
cable cal 08-10-12, materiales, mano de obra, herramienta. equipo de proteccion del area 
de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucidn.
Incluye el desmantelamiento de circuitos existente desde el tablero pnncipal del aula audio 
visual

19 PIE2A 9

16,704.002,304.0014,400 004,292.003,700,00 592.006,720.855.793.84 927.010.000 00
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Suminislro y colocacidn de base para proyeclor en elemenlos estruclurales de acero y 
lorrado con duela de aluminio. con soportes o anclaje
Suminislro y colocacidn de base para pantalla con ajuste de angulo para inslatacidn en sitio 

taquetes expansivos acabado esmaltado 
Incluye herramienla y todo lo necesarlo para la correcta mstalacion.

20 PIEZA 2
5,800.00800,005,000-0012,992 001,792.0011,200,0020,067.372,767,91000 17,299 460,002

Suslitucidn de luminaria de plafon ccn loco, incluye: luminaria tipo gabinele para
sobreponer. De 1.20m. De long., 
en tubo sustituible de 18w. mod Capella 3 led blaco neulro 36 watts. Incluye 2 lubos led de 
16w cada uno. desmanteiamienlo. rellro de luminaria existenle por medios manuales. 
maniobras. colocacidn de luminaria. conexidn electrica, mano de obra, herramienla, 
andamiaje, pruebas de luncionamiento, y todo lo necesano para su correcta eiecucidn.

cuerpo de acrilico y rejilla removibie para luz led Iria,

21 PIEZA 15

22,620.003,120.0019,500.005.220,00720.004,500.0021,081.8418,174 00 2,907 840.000,00
Demolicidn de cclumnas en cabtna de sala audio visual, pertilado de marco a base de arena 
y cemento, alisado y pmtura vinllica para recibir fijo de aluminio segim medidas

1,56340216.401,365 004,988,70688 1022 m2 0.91 4,300.60240,00 1.740,001,500 000.00 0.00
lijo de telacostal claro de 6 mm.Suminislro e mstalacion de lijo de aluminio de 3’’ 

mosquitero en la parte interior.
8,120,001,120.007.0000011,020.00PIEZA 1 9,500.00 1.520,0023 691 17 5,011.014,319840.00 0,00

Suminislro e instalacidn de mueble de tabla roca con 3 divisiones con medidas de 1 45 x .5
metros, alisado. pintado y todo lo necesano para su correcta instalacidn 24,360 003,360.0021,000.0024 PIEZA 37,860.661 5,2221632.638.503,112412.683,11 429.300.000.00
Suminislro y tendido de tuberia conduit galvantzado pared delgada de 19 mm de diametro.
incluye: cones y desperdicios. curvas. fijacidn mediante abrazadera de ufia, taquete y pija 
galv., materiales, mano de obra, herramienla, andamiaje y todo lo necesario para su 
correcta ejecucidn.
Suminislro e mstalacion de canalela desde la cablna de audio y video hasta el estrado 48 x
17. Incluye herramienla y todo lo necesario para su correcta instalacidn._______________
Suminislro e instalacidn de cableado HDMI para Video cdmara derecha con placa de salida
HDMI.
Suminislro e instalacidn de cableado HDMI para Video cdmara izquierda con placa de salida 
HDMI.
Suminislro e instalacidn de cableado HDMI pantalla Frontal con placa de salida HDMI. 
Suminislro e instalacidn de cableado HDMI pantalla Izquierda con placa de salida HDM 
Suminislro e instalacidn de cableado HDMI para Video proyector (este sera proporcionado 
por la Institucidn) con placa de salida HDMI.
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacidn.
Suminislro y aplicacidn de 516.24 m2 (biblioleca. aula audiovisual, coordinacidn) de
sistema impermeable pretabricado
modllicado app de 4.0 mm de espesor, relorzado internamente 
reluerzo de poliester 180gr/m2, acabado aparente con gravllla a base de reolita pigmenlada 
y esmaltada a luego con resma silicon color terracola, liexibilidad a baja temperalura -18‘c, 
resistencia a la tension 311.4n. estabilidad a temperaturas elevadas app>110‘c, 
mtemperismc acelerado menor al 10%. incluye: la preparacidn de la superticie. imprimacidr 

un compuesto asfaltico de baja viscosidad sin diluir, resane de lisuras con cementc 
astailico libre de asbestos, aplicacidn de manto prelabricado adhendo por termolusidn, 
reluerzo de puntos crlticos con manto prelabricado tipo hso, detailado en bajadas pluviales. 
challanes, tuberias. el acabado de la superficie deberd ser homogenea sin presentai 
espejos de asfalto; materiales, elevacldn de matenales hasta el lugar de su ulillzacidn. 
traslapes mlmmos de 10cm. equipo y gas butano, mano de obra especiallzada, acarreos 
dentro y luera de obra, limpieza del area de trabajo. acopio y retiro de luera de la obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecucidn.
Se deberd entregar una garantia por escrito de 7 ados o superior por parte del labricante er 
material y mano de obra.
Incluye el retiro de cualquier tipo de impermeabilizantc que se encuentre en la superticie c 
trabajar por medios manuales, acopio y traslado luera de la institucidn.

25 ml 36
50,112.006,912.0043,200.005,220.004.500.00 720.005.856.47807.79259,980.91 5,048 6835.859 44

31,320.004320.0027,000.0026 36 1,392 00ml 192001.200.00752.77 5.457 614.704.840.000 00

27 ml 121

35,090.004.840.0030,250.0029,000.004,000 0025.000.0020.234.302 790 940.00 17.443.36OOP

losa de azotea de edificio. elaborado con aslaltc 
membrana de

224.121.47XALAPA

28 m2 516.24

269.456 4037.166.40232,29000231.817.8831,974.88254,170.98 199,843.0035,058070.00 219.112.910.00
Trabajos de mantemmiemo preventrvo y corrective en techumbre de andadores Los trabajos
conslsten
pertiles tubulates con medidas de 2' x 1" 
piezas daiiadas de lamina galvateja de longrtud 6.10 ml. Iijado y aplicacion de primer a dos 
manos, aplicacion de pintura esmalte alquidalico en color bianco.

desmanteiamienlo del lechado, cambio del sistema de su]ecion. sustitucion de 
estructura de soporle del lechado, cambio de

29 52 COSAUTLAN SERVICIO 1

161,891.9222,329 92139,562.00160.792.2422,178.24138,614.0021,363.04 154,882.04160446.39 133,519.0022,130.54138,31585
losa de azotea de edilicioSuminislro y aplicacion de sistema impermeable prelabricado

elaborado aslalto modllicado app de 4.0mm de espesor. relorzado internamente 
membrana de reluerzo de poliester 180gr/m2 acabado aparente con gravllla a base dt 

reolita pigmenlada y esmaltada a luego con reslna silicon color terracota, liexibilidad a bajr 
temperalura -18‘c. resistencia a la tension 311.4n, estabilidad a temperaturas elevadai 
app>110*c. mtemperismo acelerado menor al 10%. incluye: la preparacidn de la superficie 
imprimacion con un compuesto astaltlco de baja viscosidad sin diluir. resane de lisuras 
cemento astaltlco libre de asbestos, aplicacidn de manto prelabricado adherido po 
termolusidn, reluerzo de puntos crlticos
bajadas pluviales, challanes. tuberias; el acabado de la superficie deberd 
sin presenlar espejos de aslalto: matenales. elevacldn de matenales hasta el lugar de si 
ulillzacidn, traslapes mlmmos de 10cm, equipo y gas butano. mano de obra especiallzada 
acarreos dentro y luera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de luera de li 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucidn.
Se deberd entrega
material y mano de obra. Incluye el retiro de cualquier tipo de impermeabilizante que

la superticie a trabajar por medios manuales. acopio y traslado luera de la

manto prelabricado tipo liso, detailado
homogener58 PEROTE30 m2 104

garantia por escrito de 7 ados o supenor por parte del labricante en

encuentre
institucidn.

59,113.608,153 6050,960.0060,933.648.404.6451.204 44 52,529 0044.141.76 7,062.6856,280.4048.517.59 7.762 81

TOTAL DE LOTE 2 1,152.294,80158,937.21993,357,591,055,642,92145.605,92910,037,00137,605.13 997,637,191,032,890.51 660.032,06142,467.66890,422.85
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Desmantelamiento Be impermeabilGante prelabncaflo. incluye lasqueleo de la superficie y
limpieza para prepatai la superticie. Incluye acarreo a lera eslacibn a 20.00 mis horizonlal.959.6731 m2 89.060.1612.281 1676,776.0031,576.531.769 1829,807.3527.830133.638.68501,329.35 23,991.7569,118.68
Summislio y colocacion de impermeabilizanle prefabricado de 3.5 mm de espesor de fibra
de vidrio, color rojo lerracola. termofuslonado. Incluye Iraslapes de 10 cm, sellado de gnetas 
hasta 5 % de la superticie, primario asfaltico base agua, maleriales y mano de obra.

132,180.1760 TRES VALLES 935.5532 m2
188,383.2067,363.20121.020,0062,182.76 153,000 01390,517.28181,881,3766.166,810.00 115117,560 00

Sumimslro y aplicacibn de impermeabilizanle base agua. 5 afios, color rojo. Incluye
maleriales y mano de obra. incluye la limpieza final de la obra,

10,169.261102,668,766.607,680.2023.07 1,059.3133 m2 5,352.21 6,620.86736.211,611.000.00 0 00
Desmanlelamienlo de impermeabilizanle prelabncado, incluye rasqueteo de la superficie y
limpieza para preparar la superficie Incluye acarreo a 1era eslacibn a 20,00 m horizonlal.31 m2 538.17 19,911.966,686.9613,056.0019,390 052,6711916,7155612.185 511,722,11281,162.75 10.763 1038,781,07
Summislro y colocacion de impermeabilizanle prelabncado de 3.5 mm de espesor de libra
de vidrio, color rojo lerracola. lermofusionado. Incluye Iraslapes de 10 cm, sellado de grlelas 
con hasta 5 % de la superticie. primario aslbllico base agua tipo, malenales y mano de obra

212,381 6816 CATEMACO3 521.8935 m2
273,997.8037,792.80236,205 00251,155.51219,099 58 35.055 93273,160.1637,718,680 00 235,711.780.00

Sumimslro y aplicacibn de impermeabilizanle base agua. 5 anos, color rojo. Incluye
maleriales y mano de obra, Incluye la limpieza final de la obra

5.827,38803.785,023.602,037.90281.0936 m2 13.22 3,067,01 1,756.81123.012,611.000.00 0.00
Desmanlelamienlo de Impermeabilizanle prefabricado, incluye rasqueleo de la superticie y
limpieza para preparar la superticie. Incluye acarreo a lera eslacibn a 20.00 m horizontal.139.9237 m2 10,622.725,630.7235,192.0015,850.152,186.2313,663.921,107.71 10.206.118,798.1031,753.85 230,215.10
Sumimslro y colocacion de Impermeabilizanle prefabricado. de 3.5 mm de espesor de fibra
de vidrio. color rojo lerracola. lermofusionado Incluye Iraslapes de 10 cm, sellado de gnetas 
hasta 5 % de la superticie. primano aslbltico base agua. maleriales y mano de obra,

198,161.5513 PLAYA VICENTE m2 130.6138
221,773.2031,003,20193,770,00208,501.1728,759,21179,715.2330,126.75 220,593 910 00 190,167 190.00

Summislro y aplicacibn de impermeabilizanle base agua. 5 anos, color rojo. Incluye
maleriales y mano de obra, incluye limpieza final de la obra. 1,103.85566,0539 m2 9.31 3,537.801.135 16197,952,159.92 1.237.21297.920.00 1,662-000.00

TOTAL DE LOTE 3 1,023,317.00 163.735.52 1.187.082.52996,630.01137.166.211,037,010.09 859.163.80113.010.011,012.707.19 891.000.08.873,023.70 139.683,78
Suministro y colocacion de piso CerSmico eden 60x60 cm o similar en piso y muros (de
acuerdo a niicleo de baftos de edificlo T aseniado 
demolicibn de 53,22 m2 de azule|o en piso y Muros, incluye caroa y acarreo___________
Sumimslro y colocacion de piezas de wc de cerbmica. bianco, incluye lanque, kit de
mslalacibn y desmanlelamienlo de 9 piezas de lavamanos Y wc para su remplazo. 
Sumimslro y colocacibn de lavamanos urrea incluye mezcladora y kit de mslalacibn.

pegazulejo y junleado incluye la10 M2 55.81 52.639 567,260.6315,378.93267,611 1236,911.9295,035.68 230,699.5013,108 3781,927,3112,180.25 307.981.80

60511.118,350.5052.190,6111 PIEZA 9.00 12,760 001,760,0075,605 82 11,000,0010,980.1168,625.710.00 0.00
35,805,651 938 7130,866.9111,366.581,568.0832,909.20 9,800.504,539.200 00 28,370.000,0042 PIEZA 6.00 255,501.5553 ZARAGOZA 19,181.192,645.6816,535.515,220 00720.00Summislro y colocacibn de 1 pieza Mmgitorio seco mg gobi 11,020.00 4.500.001,520.000 00 9,500.000 0043 PIEZA 1.00

Sumimslro y colocacibn de Puertas de aluminlo para modulos de wc. marco y conlra marco,
reforzado con esparrago tensor, Imea de 2" y centra de acrilico humo de 3 mm, medidas de 
1.00x1.70 m.

44 PIEZA 10.00 119.620,0016,526 90103,293.1017,400,002400.0015,000.0087,000.0075,000.00 12,000.000 000.00
Aplicacibn y sumimslro de 110 85 m2 de Pinlura en nucleo de babes, Plafbn, y muro interior
que no es cubierto por azulejo. Pinlura a dos manos. 11.562 451,594.829,967.6345 110.85m2 39,440.005,440.006.429 30 34,000.00886 800.00 0.00 5,542.50
Trabajos de remocibn de firme o piso de 10 cm de espesor de concrelo armado. por medios
manueles incluye: mano de obra, utllizacibn de la herramienla y/o equipo necesario, Acarreo 
dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y 
Acarreo a 20.00 mis de distancia horizonlal 1a eslacibn

46 75.59m2
15,926.742 196 7913,729.952,900,002,500.00 400 0017,536.882,418.88261,814.90 15,118 0036,112 40

Suminislro y colocacibn de piso cerbmico jazz bianco o similar al exislenle
conliguas. incluye: maleriales. acarreos, cones, desperdicios, mano de obra, equipo y 
herramienla.__________________________________________ _______________
Suminislro y colocacibn de Zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar aseniado con
adhesive color gns. incluye: maleriales, acarreos, cortes, desperdicios. mano de obra. 
equipo y herramienla. limpieza general y retiro del material fuera del plantel.

aulas
47 75.75m2 50,889,917,0193043.87061215.180.0031 SAYULA DE 

ALEMAN
29,680 0057,115 50 185,500.00225,702.50 49,237.50 7,878.000 00 0.00

48 m2 34.96 12.553.571,731.5310,822.0413,920.001,920.0026,359.84 12,000.003,635.84000 22,724.000.00
area de cafeleria: Colocacibn de lechumbre a base de monlen y IbminaTrabajos

gahranizada cal 26. monlen 6" x 62 cal 14. limpieza de area, incluye pinlura vinilica49 m2 138.92 170,254.7923,48342146.771.3769,600 009,600.00161,487.78 60,000 0022,274.18139,213.600.00 0.00columnas existentes.
Suminislro y aplicacibn de sistema impermeable prefabricado 13.00 x 20.70m de 3.50

refuerzo central de fibra de poliester, previa preparacibn de la superticie.de espesor
resane de gnetas imponanles con cemento plSslico asfaltic, Incluye maleriales. acarreos. 
mano de obra. herramienla asi como lodo lo necesario para su correcla ejecucibn. Incluye 
acarreos denlro y fuera de obra, limpieza del area de Irabajo, acopio y reliro de fuera de la 
obra. limpieza en general.

50 m2 269.10

106,373.4014,672.1991,701.21220,168.00189,800,00 30,386.00153,580.75132,397,20 21,183.5535,155 04 254,874.074
Summislro y aplicacibn en "Safa de docentes" de 13.00 m x 9.50m. de sistema
prelabncado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de Obra de poliester. previa 
preparacibn de la superficie, resane de gnelas imporlantes con cemento plaslico asfaltic. 
incluye: maleriales, acarreos, mano de obra. herramienla asi como lodo lo necesano para - • 
correcla ejecucibn. Incluye acarreos denlro y fuera de obra. limpieza del area de Irabajo. 
acopio y reliro de fuera de la obra, limpieza en general.

219,719.0333 CHINAMECA

51 m2 123.50

48,818.726,7336242,085 1057,072.007,872.0049,200.009,721.92 70,463.9260,762.000.00 0.00
Falso plafbn a base de 'T- de V en alummio natural y panel de poliestireno en 'aula
lamina", incluye reubicacibn de luminanas y venliladores. 94,432 8913,025.2381.407.6652 SERVICIO 1 26,660.003,680,0040,935.32 23,000 0035,289.07 5,646,250.00 0.00
Trabajos de remocibn de firme o piso de 10
medios manuales incluye: mano de obra. ulilizacibn de la herramienla y/o equipo necesario. 
acarreo dentro de la obra al sitio de acopio. Iraspaleos y 
Acarreo producto de la demolicibn de piso 
1a eslacibn

de espesor de concrelo armado, por

53 135.28m2 las aulas, a 20.00 mis de distancia horizonlal
28,503.373,931.5024,571.8712,061.001,664,0031,381,96 10,400.0027,056.00 4,328.96309,865.7442,740 10

aulasSuminislro y colocacibn de piso ceramico jazz bianco o similar al exislenle
conliguas. incluye: maleriales, acarreos, cortes. desperdicios, mano de obra, equipo y 
herramienla. 135.2854 m2 90,883.0012,535.5976.347,41143,144.0019,711.00123,100.009,740,16 70,616.160.00 60,876.000.00
Suministro y colocacibn de zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar aseniado con
adhesive color gns. incluye. malenales. acarreos. cones, desperdicios. mano de obra. 
equipo y herramienla

55 ml 63.32 22,737 183,136,1619,601.0213,920-0012.000,00 1,920,004.052.48 29,380.4825,328.000.00 0.00
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CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES
C.V.UNIDAD DE 

MEDIDALOTE PARTIDA CONCERTO DEL SERVICIOPLANTEL CANTIDAD
TOTALIVASUBTOTALSUBTOTAL IVA TOTALTOTALSUBTOTAL IVAIVA TOTALSUBTOTAL

267.125.6-1edilicio "E" Oc 25.36 m x 11.20m, de sistema Impermeable42 CUICHAPA Suminislro y aplicacidn 
prelabricado de 3 50 mm de espesor con refuerco cenlral de libra de polldsler, previa 
preparacion de la superlicie, resane de grielas importanles cemenlo plislico astSIlic. 
mcluye: materiales. acarreos, mano de obra, herramienla asi como todo lo necesario para 
correcta ejecucion.

56 m2 266.25

113,153.5215.607.3897,546 14132,704.0018.304.00139,897 76 114.400.00120601.52 19,296.240.000.00
Suminislro y aplicacidn en edilicio "A" de 10.00 m x 11.20m, de sistema impermeable
prelabncado de 3.50 mm de espesor 
preparacion de la superticie. resane de grielas importanles con cemenlo plastico astallic, 
incluye. materiales, acarreos. mano de obra. herramienla asi como todo lo necesario para su 
correcta ejecucion
Acarreos dentro y luera de obra. limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de luera de la 
obra. limpieza en general.

retueizo central de libra de poliester, previa

57 m2 112.00

44,273.176.106,6436,166.5351,968.0044.800.00 7.168 0040,720.6435.104.00 5,616 640 00 0.00

TOTAL DE LOTE 4
151,496.59 1.098.350.25945,853.661.313,120.001,132.000.00 181,120.00158,827.59 1,151.500.001.134.536,52 992.672.41978,048.72 156.487,80

Suminislro y aplicacidn en edilicio "A" de 13.00 m x 3278m. de sistema impermeable
prelabncado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, previa

cemenlo pldstico asldltic.preparacidn de la superticie, resane de grietas importanles 
incluye: materiales. acarreos, mano de obra, herramienla asi como todo lo necesario para 
correcta ejecucion incluye acarreos dentro y luera de obra. limpieza del drea de trabajo 
acopio y retiro de luera de la obra, limpieza en general.

58 m2 426.14

166.451.5123,234 69145.216.82206,016.0028416.00205,160.81 177,600.00311.769.67 176,862 77 28.298.0443.00271268,766.9604 AGUA DULCE Suminislro y aplicacidn en edilicio “B" (parcial) de sistema prelabricado de 3.50 
espesor
resane de grietas importanles
mano de obra. herramienla as! como todo lo necesario para 
acarreos dentro y luera de obra. limpieza del area de trabajo. acopio y retiro de luera de la 
obra. limpieza en general.

de
retueizo central de libra de poliester, previa preparacidn de la superticie.

cemenlo plastico asldltic. incluye: materiales. acarreos, 
correcta ejecucion incluye59 m2 331.64

18,082 55 131,098.49113.015.9421.184 00 153,584.00132.400 0022,021.96 159,659.190.00 137.637.230.00
Suminislro y aplicacidn en edilicio de Computo" de 13.00 m x 14.00 m de sistema 
impermeable prelabricado de 3.50 mm de espesor 
poliester. previa preparacidn de la superticie. resane de grietas Importanles con cemenlo 
plastico asldltic. incluye materiales. acarreos, mano de obra. herramienla asi como todo lo 
necesario para
area de trabajo. acopio y retiro de fuera de la obra. limpieza en general.

retueizo central de libra de

60 m2 1.00
correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y luera de obra. limpieza del

71.944.0062,020.69 9923.315,279.93 36,275.4832,999.5511,989.58 86,924 4442.048.85 304,854 14 74,934.86
Suminislro y aplicacidn en edilicio "Biblioteca" de 13.00 m x 11 00 m. de sistema 
prelabricado de 3.50 mm de espesor 
preparacidn de la superticie, resane de grietas importanles con cemento plastico asldltic, 
incluye: materiales, acarreos. mano de obra. herramienla asi como todo lo necesario para 
correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y luera de obra. limpieza del drea de trabajo. 
acopio y retiro de luera de la obra. limpieza en genera!

reluerzo central de libra de polidster, previa

61 m2 143.00

56,527.4348.730.54 7,796.8966.352.0057.200.00 9.152.009,420.38 68,297.77000 58,877 390.00
21 IXHUATLAN DEL 

SURESTE
5 262,805.29Suminislro y aplicacidn en edilicio "Aula-1 (Parcial) de sistema prelabricado de 3.50 mm

de espesor con reluerzo central de hbra de polidster. previa preparacidn de la superticie. 
resane de grietas importanles con cemento plastico asldltic, incluye materiales, acarreos. 
mano de obra, herramienla asi como todo lo necesario para su correcta ejecucidn. Incluye 
acarreos dentro y luera de obra, limpieza del drea de trabajo, acopio y retire de luera de la 
obra. limpieza en general.

62 m2 54 78

21.656.832.987.1518.669.6871,456.529,856.0726,163.30 61.600,4522,554.57 3.608,73000 0.00
ediflcio "E-A y 03-A' de 13.50 m x 28.00 m, de sistema 

de espesor con relueizo central de libra de polidster. previa
Suminislro y aplicacidn 
prelabncado de 3.50
preparacidn de la superticie, resane de grietas importanles con cemento pldstico asldltic. 
incluye materiales, acarreos, mano de ebra, herramienla asi como todo lo necesario para su 
correcta ejecucidn.
Acarreos dentro y luera de obra, limpieza del drea de trabajo. acopio y retiro de luera de la 
obra. limpieza en general.

63 m2 376 00

149,421 7520,609.90128,811 85175,392.0024,192 00180,534.49 151,200.000.00 155,633.18 24,901,310.00
Suminislro y colocacidn de salidas electnca en aula de redes, para contacto a base de 
cable thw cal. 12. contacto duplex 20a -125 bticlno, caja y placa Is.64 Pieza 2.00 2.995.51413.172,582.3482,360,0071,000.00 11.360.00700,00 112.00 812.0015.153.29 109,861,35
Suminislro y colocacidn de puerta principal en aula de redes, con puerta de 2.00 m x 1.80 
m. dngulo de 3/4 lamina tablero perfil. y reja proteccidn, Incluye Retiro de la existente.

08 94,708.0665 Pieza 1.00 59.562.508,216.2851.364.2213,920.00COSOLEACAQUE 1.920.004,060.00 12,000.000.00 3.500.00 560.000 00
Suminislro y colocacidn de puertas en aluminio color natural, para gabineles 
proyeccidn de aula de redes, Incluye cerradura tlpo armano.

drea de 37,271,9966 Pieza 1.00 5,140.9632.131.0329,000.0025.000.00 4,000.00640 00 4,640.000.00 0.00 4,000,00
pvc de 2.50 altura cal. 11 ab.63x63, barraSuminislro y colocacidn de malla ciddnica 

superior de 38mm cal.20, postes mtermedios de 48mm cal.20 (ahogados concreto), posies 
de reluerzos de 60mm Cal. 18 (ahogados 
malla y tuberia existente (sin recuperacidnj y retiro de maleza. para colocacidn de malla 
cicldnica.

concretoj Incluye Limpieza del drea, retire de67 136.3142 MINATITLAN ml

199,700.0027.544 83172.155 17237.800.00205,000.00 32,800.0028,103.17 203,748.00207,978.31 175,644.83179,291.65 28.666.66
898,650.00123,951.72774,698.28TOTAL DE LOTE 5 1.074,160.00148,160.00129,655.17 940,000.00 926,000.00128,891.51 934,463.47 810,344.83805.571.95

1.085436.13935,720.80 149,715.331.061,171.94146.368.541,150.652.85 914,803 40991.942.11 158.710.74LOTE 1 137.572.82
142,467.66

997,402.92859,830 10
1,152.294.80158,937,21993,357,59145,605.92 1,055,642 92997,637 19 910,037.001,032.890.51 860.032.06 137,605.13LOTE 2 890422.85
1 187,062.52163,735.521.023,347.00996,630.011,037.040.09 859,163.80 137,466.211.012,707.49 894.00008 143,040.01LOTE 3 873,023.70 139,683.79
1.098,350.25151.496.59946.853.661.313,120.00158,827.59 1,151,500 00 1.132,000.00 181 120.001,134,536.52 992,672.41LOTE 4 978,048.72 156,487.80

898.650.00123,951.72774.698.281,074.160.00129.655.17 940,000.00 926,000.00 148,160.00934.463 47 810,344,83LOTE 5 805,571.96 128,891.51
5,421.813.70747,836,374,673,977.33758,720.67 5,500.724.875,276.830.13 4,742.004.205,112,000.90 4.548,991.49 727,838.64705,103.57TOTAL GLOBAL 4,406.897.33

I
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NOTIFICACION DE FALLO

ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V.

±H/wIAVENIDA 5, NO. 413, SAN JOSE 
CORDOBA, VERACRUZ 
PRESENTE. Lie. C\\occ< £>o~cr#

XALAPA, VER., A 9 DE NOVIEMBRE DE 2022

De conformidad con el Articulo 57 Segundo Parrafo de la Ley Numero 539 de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Have y demas relatives y aplicables de 
la Ley en la misma materia, se procede a la emision del presente Fallo de la 
Licitacion Simplificada No. LS-104C80804-9-22, relativa a la contratacion del 
servicio de conservacion y mantenimiento menor a planteles del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Veracruz, cuyos puntos de resolucion son los 
siguientes:

SE RESUELVE

PRIMERO.- Una vez valorados por la Comision de Licitacion y el Area Usuaria 
los aspectos tecnicos y economicos vertidos en el Dictamen Tecnico-Economico 
del Procedimiento de Licitacion Simplificada No. LS-104C80804-9-22, relativa 
a la contratacion del servicio de conservacion y mantenimiento menor a 
planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, de esta fecha, 
y que habiendose satisfecho las especificaciones solicitadas en las bases de 
participacion correspondientes a la licitacion que ahora nos ocupa y al resultado 
del estudio de mercado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demas 
circunstancias pertinentes, se determine adjudicar los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5, en 
concurso, los cuales comprenden 67 Partidas, en los terminos siguientes:

1.- Se adjudica el Lote 1 que comprende las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10, relatives al servicio de conservacion y mantenimiento menor a 
planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, cuya 
descripcion, cantidades, lugares y especificaciones de los servicios se senalan en 
el Anexo Tecnico y Anexo A, documentos que forman parte integral de este 
Instrument Legal, a la licitante CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE 
C.V., por un importe por el Lote 1 adjudicado de $859,830.10 (OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 10/100 M.N.) mas un 
IVA de $137,572.82 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y

Recursos Materiales y Servicios
Generales
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DOS PESOS 82/100 M.N.), dando un monto total de $997,402.92 
(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 
92/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por el Lote 1 
en concurso, que comprende las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respecto 
al ofertado por los licitantes C. ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES, 
ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V. y 
LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., como se observa en el 
Anexo 1, que forma parte integral de este documento, aun cuando estos 
presentaron tambien la totalidad de los documentos solicitados en las bases de 
participacion, no es factible su adjudicacion, en lo referente a dicho Lote.

Respecto al Lote 1, se solicita a la empresa Construcciones Santa Clara, S.A. 
de C.V., informe por escrito los precios unitarios de las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 y 10, de acuerdo al monto total del Lote, a fin de que los mismos se 
establezcan en el Contrato que sea suscrito con dicha persona moral.

2.- El Lote 2 que comprende las Partidas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, cuya descripcion, cantidades, 
lugares y especificaciones de los servicios se senalan en el Anexo Tecnico y 
Anexo A, documentos que forman parte integral de este Instrumento Legal, se
adjudican a la licitante LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,
por un importe por el Lote 2 adjudicado de $860,032.06 (OCHOCIENTOS 
SESENTA MILTREINTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.) mas un IVA de $137,605.13 
(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 13/100 M.N.), 
dando un monto total de $997,637.19 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por el Lote 2 
en concurso, que comprende las Partidas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, respecto a los ofertados por los 
licitantes CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE C.V., C. ABRAHAM 
FRANCISCO MOLINA CORTES y ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS 
DE CORDOBA, S.A. DE C.V., como se observa en el Anexo 1 que forma parte 
integral de este documento, aun cuando estos presentaron tambien la totalidad 
de los documentos solicitados en las bases de participacion, no es factible su 
adjudicacion, en lo relative a dicho Lote.

3.- Se adjudica el Lote 3 que comprende las Partidas 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38 y 39, cuya descripcion, cantidades, lugares y especificaciones de los
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servicios se senalan en el Anexo Tecnico y Anexo A, documentos que forman 
parte integral de este Instrumento Legal, al licitante C. ABRAHAM FRANCISCO 
MOLINA CORTES por un importe por el Lote 3 adjudicado de $859,163.80 
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y IRES PESOS 
80/100 M.N.) mas un IVA de $137,466.21 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.), dando un monto total 
de $996,630.01 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA PESOS 01/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por el Lote 3 
en concurso, que comprende las Partidas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 
39, respecto a los ofertados por los iicitantes CONSTRUCCIONES SANTA 
CLARA, S.A. DE C.V., LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., y 
ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., como 
se observa en el Anexo 1 que forma parte integral de este documento, aun 
cuando estos presentaron tambien la totalidad de los documentos solicitados en 
las bases de participacion, no es factible su adjudicacion, en lo referente a 
dicho Lote.

4.- Se adjudican los Lotes 4 y 5 que comprenden las Partidas 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66 y 67 cuya descripcion, cantidades, lugares y especificaciones 
de los servicios se senalan en el Anexo Tecnico y Anexo A, documentos que 
forman parte integral de este Instrumento Legal, a la licitante ROGA 
CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., por un 
importe por los Lotes 4 y 5 adjudicados de $1721,551.94 (UN MILLON 
SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 94/100 
M.N.) mas un IVA de $275,448.31 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.), dando un monto 
total de $1'997,000.25 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL PESOS 25/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por los Lotes 
4 y 5 en concurso, que comprende las Partidas 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66 y 67, respecto a los ofertados por los Iicitantes CONSTRUCCIONES SANTA 
CLARA, S.A. DE C.V., LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., y 
ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES, como se observa en el Anexo 1
que forma parte integral de este documento, aun cuando estos presentaron 
tambien la totalidad de los documentos solicitados en las bases de participacion, 
no es factible su adjudicacion, en lo referente a dichos Lotes.

Recursos Materials y Servicios
Generates

Av. Americas 24, Col. Aguacatal 
CP. 91130 Xalapa, Veracruz 
T. 01 228 842 33 20



VERACRUZ
GOBIERNO 
DEL ESTADO Secretarfa 

do Educacidn COBAEV
VERACRUZ

SEGUNDO.- Se apercibe a los licitantes adjudicados CONSTRUCCIONES 
SANTA CLARA, S.A. DE C.V., LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE 
C.V., C. ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES y ROGA CONSULTORES 
ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., para que dentro del dia habil 
siguiente a la notificacion del Fallo presenter! la documentacion legal requerida 
para la elaboracion del contrato respective, asimismo se les requiere a que 
comparezcan ante el Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del COBAEV, dentro de los 5 dfas siguientes de ser notificados 
para suscribir el Contrato correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la 
Clausula Decima Quinta de las Bases de la Licitacion.

TERCERO.- Notifiquese el presente Fallo a las personas ffsicas y morales 
participantes a mas tardar el dia 14 de noviembre del ano en curso por escrito 
y con acuse de recibo, a traves de correo certificado o cualquier medio 
electronico, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 44 de la Ley No. 539 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Have y en los terminos previstos 
en las bases del presente concurso.

Asi lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la Comision de Licitacion 
constituida en el Dictamen Tecnico-Economico del Procedimiento de Licitacion 
Simplificada No. LS-104C80804-9-22, relative a la contratacion del servicio 
de conservacion y mantenimiento menor a planteles del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Veracruz.

A A E

RO DE LA CRUZ GARNICA FERNANDEZ 
DIR^2TOR ADMINISTRATIVO DEL COBAEV 

Y PRESIDENTS DE LA COMISION DE LICITACION

LIC. ALI
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ANEXO TECNICO

LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-9-22, RELATIVA A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
VERACRUZ.

UNIDAD
LOTE PARTIDA PLANTEL CONCEPTO DEL SERVICIODE CANTIDAD

MEDIDA

Acarreos de escombro por demolicion de columnas de concreto hidraulico armado, 
Todo el material producto de demoliciones, debera ser retirado en camion volteo 
fuera del plantel a tiro libre, con una distancia de 60 mts. Sobre camino urbanizado. 
Incluye: carga por medios manuales, mano de obra, herramienta.

1 SERVICIO 1

01 PUEBLO VIEJO

Acarreo, estiba y almacenamiento a traves de medios manuales o mecanico de 
laminas de arcotecho, para resguardo a una distancia de 60 mts, incluye la limpieza 
del area de trabajo, limpieza en general.

2 SERVICIO 1

Suministro y colocacion de luminarias para alumbrado publico tipo led con 
capacidad de 50 WATTS equipadas con fotocelda.3 PIEZA 11

05 ALAMO1 Mantenimiento a los postes de las luminarias de 6.00 m de altura consistente en 
limpieza y lijado para retiro de pintura danada para su restauracion y pintado con 
pintura epoxica en color gris.

4 PIEZA 11

Suministro y colocacion de plafon de yeso con acabado de pelicula de vinil, con 
paneles de 610x610mm y 1/2" de espesor, acabado texturizado, incluye los 
herrajes necesarios para su correcta instalacion, asf como retiro de plafon de 
tablaroca existente de 1220x2440mm instalado a una altura de 2.50m y herrajes 
existentes.

5 m2 56

37 MECATEPEC

Suministro e instalacion de piezas de panel led de sobreponer dimensiones de 
600x600mm 
instalacion.

48w, tono bianco frfo, incluye lo necesario para su correcta6 PIEZA 4
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Trabajos de desmantelamiento y retiro de 400 ml malla ciclonica existente de 
2.00m de altura y tubos galvanizados de 60mm de diametro instalados a 3m y 
barra superior, incluye desmonte perimetral, acarreo y almacenaje a 200 m de 
distancia.

ml7 400

Suministro, habilitado y colocacion de malla ciclonica de alambre galvanizado, con 
recubrimiento de PVC color verde calibre 10.5 abertura 55 x 55 mm de 2.50 m de 
altura, con postes de 60mm de diametro por 300 cms de altura de fierro 
galvanizado a cada 3.00 m de separacion, refuerzos a 40 m y esquineros de 73mm 
de diametro, incluye: Suministro de todos los materiales, colocacion de tubos de 
fierro galvanizado de 1 5/8" (42 mm ) de diametro en forma horizontal en barra 
superior e inferior y retenidas diagonales en esquinas y terminaciones, alambre 
galvanizado, solera para sujecion, capuchon con espada de 40 cm de longitud para 
tres hilos de alambre de puas, excavacion para colado de postes en material tipo B 
de 50 cms. de profundidad por 25 cms. de diametro y fijados con concrete 
hidraulico f'c=150kg/cm2.

ml 4008
22 CHICONTEPEC

Suministro y colocacion de luminarias arbortantes tipo led con capacidad de 40 
WATTS con fotocelda.PIEZA 89

Mantenimiento de 6 postes de luminarias de 6.00 m de altura consistente en 
limpieza y lijado para retiro de pintura danada para su restauracion y pintado con 
pintura epoxica en color gris.

SERVICIO 110

Picado de superficie de pisos o firmes de los salones 301, 302, 501 y 502 de
concrete, para recibir recubrimiento ceramico. Incluye: limpieza del area de 
trabajo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

250.51m211

Suministro y colocacion de piso ceramico en los salones 301, 302, 501 y 502, de
33cm x 33cm. Mod. Porter color arena, asentado con adhesive de linea y junteado 
con boquilla color gris de linea. Incluye: mano de obra, acarreo, limpieza del area 
de trabajo, retiro de sobrantes, cortes, trazo, nivelacion, junteado de piso, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, los trabajos 
incluyen el suministro y aplicacion de sellador elastico gris o similar en grietas de 
cualquier medida de ancho y largo en los pisos de los salones 301, 302, 501 y 502.

250.51m212 54 JALACINGO2

Limpieza general de la obra, hasta una altura maxima de 7.00 metros. Incluye: 
acarreo de los materiales hasta una la. Estacion a 20 metros de distancia 
horizontal, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su 
correcta ejecucion.

SERVICIO 113
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Retire de todo el material producto de demoliciones, debera ser retirado en camion 
volteo fuera del plantel a tiro libre, con una distancia de 20 km. Sobre camino 
urbanizado. Incluye: carga por medios manuales, mano de obra, herramienta.

14 SERVICIO 1

Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea de 
edificio, elaborado con asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, reforzado 
internamente con una membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2, acabado 
aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina 
silicon color terracota, flexibilidad a baja temperature -18°cf resistencia a la tension 
311.4n, estabilidad a temperaturas elevadas app>110°c, intemperismo acelerado 
menor al 10%, incluye: la preparacion de la superficie, imprimacion con un 
compuesto asfaltico de baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento 
asfaltico libre de asbestos, aplicacion de manto prefabricado adherido por 
termofusion, refuerzo de puntos criticos con manto prefabricado tipo liso, detallado 
en: bajadas pluviales, chaflanes, tuben'as; el acabado de la superficie debera ser 
homogenea sin presentar espejos de asfalto; materiales, elevacion de materiales 
hasta el lugar de su utilizacion, traslapes minimos de 10cm, equipo y gas butano, 
mano de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de 
trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.
Se debera entregar una garantia por escrito de 7 anos o superior por parte del 
fabricante en material y mano de obra. Incluye el retiro de cualquier tipo de 
impermeabilizante que se encuentre en la superficie a trabajar por medios 
manuales, acopio y traslado fuera de la institucion.

15 11 PASO DE OVEJAS m2 430.08

Suministro y aplicacion de pintura en muros y plafones, hasta una altura de 3.50m. 
Incluye: raspado de pintura o pasta existente, retiro de residues sueltos, 
preparacion de la superficie, aplicacion de una capa de sellador para proteccion 
contra alcalinidad-salitre, aplicacion de dos capas de pintura vinilica, proteccion del 
area de trabajo, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo 
lo necesario para su correcta ejecucion

16 m2 132

Suministro de puerta de acceso secundario de 1.00 m x 3.00 m incluye: 
desmantelamiento de puerta de cualquier material, con recuperacion de elementos, 
colocacion, fabricacion de puerta de 1.00m x 3 m con perfiles galvanizados, marco 
tzm-525 cal. 20, manguete tzp-250 cal.20 y tablero galv. Tzt-148 greca cuadrada 
cal. 22 en caras interior y exterior, con cerradura de seguridad y cerradura de 
sobreponer mod. 715, anclado a muros con taquete expansive, aplicacion de una 
capa de primario anticorrosivo, acabado con dos capas en pintura esmalte 100, 
herrajes necesarios, acopio y acarreo interno a sitio autorizado por la direccion, 
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

XALAPA

17 PIEZA 1
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Reposicion de placa (5) con apagador escalera, incluye: apagador escalera linea 
cien, color bianco o marfil, placa de 1 ventana, accesorios, conexiones, 
Reposicion de placa (8) con dos contactos sencillos, incluye: suministro y 
colocacion De 2 contactos linea modus pro bianco placa de 2 ventanas, accesorios, 
Conexiones.
Incluye Pruebas de funcionamiento, materiales de consumo, mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PIEZA 1318

Salida electrica de contactos duplex (5) para cabina de control aula audio visual 
incluye poliflex de 3/4, conectores, cajas de registro, tapas, chalupas cableado con 
cable
Salida electrica de contactos duplex (4) para exterior con tapa de seguridad a 
instalar en el estrado. Incluye poliflex de 3/4, conectores, cajas de registro, tapas, 
chalupas cableado con cable cal 08-10-12, materiales, mano de obra, herramienta, 
equipo de proteccion del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.
Incluye el desmantelamiento de circuitos existente desde el tablero principal del 
aula audio visual.

08-10-12.cal

PIEZA 919

Suministro y colocacion de base para proyector en elementos estructurales de acero 
y forrado con duela de aluminio, con soportes o anclaje. 
Suministro y colocacion de base para pantalla con ajuste de angulo para instalacion 

taquetes expansivos acabado esmaltado. 
Incluye herramienta y todo lo necesario para la correcta instalacion.

PIEZA 220
sitio conen

Sustitucion de luminaria de plafon con foco, incluye: luminaria tipo gabinete para 
sobreponer, De 1.20m. De long., con cuerpo de acn'lico y rejilla removible para luz 
led frla, en tubo sustituible de 18w, mod. Capella 3 led bianco neutro 36 watts. 
Incluye: 2 tubos led de 18w cada uno, desmantelamiento, retiro de luminaria 
existente por medios manuales, maniobras, colocacion de luminaria ,conexion 
electrica, mano de obra, herramienta, andamiaje, pruebas de funcionamiento, y 
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

15PIEZA21

Demolicion de columnas en cabina de sala audio visual, perfilado de marco a base 
de arena y cemento, alisado y pintura vim'lica para recibir fijo de aluminio segun 
medidas.

0.9122 m2

Suministro e instalacion de fijo de aluminio de 3 " con cristal claro de 6 mm, con 
fijo de tela mosquitero en la parte inferior.PIEZA 123

Suministro e instalacion de mueble de tabla roca con 3 divisiones con medidas de 
1.45 x .5 metros, alisado, pintado y todo lo necesario para su correcta instalacion.PIEZA 124
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Suministro y tendido de tuberia conduit galvanizado pared delgada de 19 mm. De 
diametro. Incluye: cortes y desperdicios, curvas, fijacion mediante abrazadera de 
una, taquete y pija galv., materiales, mano de obra, herramienta, andamiaje y todo 
lo necesario para su correcta ejecucion.

25 ml 36

Suministro e instalacion de canaleta desde la cabina de audio y video hasta el 
estrado 48 x 17. Incluye herramienta y todo lo necesario para su correcta 
instalacion.

26 ml 36

Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video camara derecha con placa
salida

Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video camara izquierda con placa
salida

Suministro e instalacion de cableado HDMI pantalla Frontal con placa de salida 
HDMI.
Suministro e instalacion de cableado HDMI pantalla Izquierda con placa de salida 
HDM.
Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video proyector (este sera 
proporcionado por la Institucion) con placa de salida HDMI. 
Incluye todo Lo necesario para su correcta instalacion.

de HDMI.

de HDMI.

27 ml 121

XALAPA
Suministro y aplicacion de 516.24 m2 (biblioteca, aula audiovisual, coordinacion) 
de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea de edificio, elaborado con 
asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, reforzado internamente con una 
membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2, acabado aparente con gravilla a 
base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicon color terracota, 
flexibilidad a baja temperatura -18°c, resistencia a la tension 311.4n, estabilidad a 
temperaturas elevadas app>110°c, intemperismo acelerado menor al 10%, 
incluye: la preparacion de la superficie, imprimacion con un compuesto asfaltico de 
baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento asfaltico libre de asbestos, 
aplicacion de manto prefabricado adherido por termofusion, refuerzo de puntos 
criticos con manto prefabricado tipo liso, detallado en: bajadas pluviales, chaflanes, 
tuberias; el, acabado de la superficie debera ser homogenea sin presenter espejos 
de asfalto; materiales, elevacion de materiales hasta el lugar de su utilizacion, 
traslapes minimos de 10cm, equipo y gas butano, mano de obra especializada, 
acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de 
fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
Se debera entregar una garantfa por escrito de 7 anos o superior por parte del

obra.
Incluye el retiro de cualquier tipo de impermeabilizante que se encuentre en la 
superficie a trabajar por medios manuales, acopio y traslado fuera de la institucion.

m2 516.2428

dematerialfabricante V manoen
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Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en techumbre de andadores. 
Los trabajos consisten en desmantelamiento del techado, cambio del sistema de 
sujecion, sustitucion de perfiles tubulares con medidas de 2" x 1" en estructura de 
soporte del techado, cambio de piezas danadas de lamina galvateja de longitud 
6.10 ml, lijado y aplicacion de primer a dos manos, aplicacion de pintura esmalte 
alquidalico en color bianco.

29 52 COSAUTLAN SERVICIO 1

Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea de 
edificio, elaborado con asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, reforzado 
internamente con una membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2, acabado 
aparente.con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina 
silicon color terracota, flexibilidad a baja temperatura -18°c, resistencia a la tension 
311.4n, estabilidad a temperaturas elevadas app>110°c; intemperismo acelerado 
menor al 10%, incluye: la preparacion de la superficie, imprimacion con un 
compuesto asfaltico de baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento 
asfaltico libre de asbestos, aplicacion de manto prefabricado adherido por 
termofusion, refuerzo de puntos criticos con manto prefabricado tipo liso, detallado 
en: bajadas pluviales, chaflanes, tuberlas; el acabado de la superficie debera ser 
homogenea sin presentar espejos de asfalto; materiales, elevacion de materiales 
hasta el lugar de su utilizacion, traslapes mmimos de 10cm, equipo y gas butano, 
mano de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de 
trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.
Se debera entregar una garanti'a por escrito de 7 anos o superior por parte del 
fabricante en material y mano de obra. Incluye el retiro de cualquier tipo de 
impermeabilizante que se encuentre en la superficie a trabajar por medios 
manuales, acopio y traslado fuera de la institucion.

30 58 PEROTE m2 104

Desmantelamiento de impermeabilizante prefabricado, incluye rasqueteo de la 
superficie y limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 
20.00 mts. horizontal.

959.6731 m2

Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado de 3.5 mm de espesor 
de fibra de vidrio, color rojo terracota, termofusionado. Incluye traslapes de 10 cm, 
sellado de grietas hasta 5 % de la superficie, primario asfaltico base agua, 
materiales y mano de obra.

60 IRES VALLES3 935.5532 m2

Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 ahos, color rojo. Incluye 
materiales y mano de obra, incluye la limpieza final de la obra.33 m2 23.07
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Desmantelamiento de impermeabilizante prefabricado, incluye rasqueteo de la
superficie y limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 
20.00 m horizontal.

538.17m234

Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado de 3.5 mm de espesor
de fibra de vidrio, color rojo terracota, termofusionado. Incluye traslapes de 10 cm, 
sellado de grietas con hasta 5 % de la superficie, primario asfaltico base agua tipo, 
materiales y mano de obra.

16 CATEMACO m2 524.8935

Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 ahos, color rojo.
Incluye materiales y mano de obra, incluye la limpieza final de la obra.m2 13.2236

Desmantelamiento de impermeabilizante prefabricado, incluye rasqueteo de la
superficie y limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 
20.00 m horizontal.

m2 439.9237

Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado, de 3.5 mm de espesor
de fibra de vidrio, color rojo terracota, termofusionado. Incluye traslapes de 10 cm, 
sellado de grietas hasta 5 % de la superficie, primario asfaltico base agua, 
materiales y mano de obra.

13 PLAYA VICENTE 430.61m238

Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 ahos, color rojo. Incluye 
materiales y mano de obra, incluye limpieza final de la obra.9.31m239

Suministro y colocacion de piso Ceramico eden 60x60 cm o similar en piso y muros
(de acuerdo a nucleo de bahos de edificio "i" asentado con pegazulejo y junteado 
incluye la demolicion de 53.22 m2, de azulejo en piso y Muros, incluye carga y 
acarreo.

M2 55.8440

Suministro y colocacion de piezas de wc de ceramica, bianco, incluye tanque, kit 
de instalacion y desmantelamiento de 9 piezas de lavamanos y wc para su 
remplazo.

9.00PIEZA41

53 ZARAGOZA4
Suministro y colocacion de lavamanos incluye mezcladora y kit de instalacion.6.00PIEZA42

Suministro y colocacion de 1 pieza Mingitorio seco mg gobi.1.00PIEZA43

Suministro y colocacion de Puertas de aluminio para modulos de wc, marco y contra 
marco, reforzado con esparrago tensor, linea de 2" y centre de acrflico humo de 3 
mm, medidas de 1.00 x 1.70 m.

10.00PIEZA44
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Aplicacion y suministro de 110.85 m2 de Pintura en niicleo de banos, Plafon, y muro 
interior que no es cubierto por azulejo. Pintura a dos manos.110.85m245

Trabajos de remocion de firme o piso de 10 cm de espesor de concrete armado,
por medios manuales incluye: mano de obra, utilizacion de la herramienta y/o 
equipo necesario, Acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y 
Acarreo a 20.00 mts. de distancia horizontal la estacion

75.59m246

Suministro y colocacion de piso ceramico jazz bianco o similar al existente en aulas 
contiguas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta,

m2 75.7547

31 SAYULA DE 
ALEMAN Suministro y colocacion de Zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado 

con adhesive color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano 
de obra, equipo y herramienta, limpieza general y retiro del material fuera del 
plantel.

34.96m248

Trabajos en area de cafeteria: Colocacion de techumbre a base de monten y lamina 
galvanizada cal 26, monten 6" x 62 cal 14, limpieza de area, incluye pintura 
vinilica en columnas existentes.

m2 138.9249

Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado 13.00 x 20.70m de
3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, previa preparacion 
de la superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico asfaltic, 
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asf como. todo lo 
necesario para su correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y fuera de obra, 
limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general.

m2 269.1050

Suministro y aplicacion en "Sala de docentes" de 13.00 m x 9.50m. de sistema 
prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, 
previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con cemento 
plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asf como 
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y fuera de 
obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en 
general.

33 CHINAMECA

123.50m251

Falso plafon a base de "T" de 1" en aluminio natural y panel de poliestireno en "aula 
con lamina", incluye reubicacion de luminarias y ventiladores.SERVICIO 152
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Trabajos de remocion de firme o piso de 10 cm de espesor de concrete armado, 
por medios manuales incluye: mano de obra, utilizacion de la herramienta y/o 
equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y 
Acarreo producto de la demoiicion de piso en las aulas, a 20.00 mts. de distancia 
horizontal la estacion.

m2 135.2853

Suministro y colocacion de piso ceramico jazz bianco o similar al existente en aulas 
contiguas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta.

m2 135.2854

Suministro y colocacion de zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado 
con adhesive color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano 
de obra, equipo y herramienta

ml 63.3255

44 CUICHAPA
Suministro y aplicacion en edificio "E" 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic,
herramienta as! como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

de sistemade 25.38 m x 11.20m,

286.2556 m2
incluye: materiales, acarreos, mano de obra,

Suministro y aplicacion en edificio "A" de 10.00 m x 11.20m, de sistema 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, 
herramienta asf como todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
Acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de 
fuera de la obra, limpieza en general.

incluye: materiales, acarreos, mano de obra,57 m2 112.00

Suministro y aplicacion en edificio "A" de 13.00 m x 32.78m, de sistema 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas. importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta 
asi' como todo lo necesario para su correcta ejecucion incluye acarreos dentro y 
fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, 
limpieza en general.

58 m2 426.14

04 AGUA DULCE5

Suministro y aplicacion en edificio "B" (parcial) de sistema prefabricado de 3.50 
mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, previa preparacion de la 
superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico asfaltic, incluye: 
materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asi como todo lo necesario para 
su correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area 
de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general.

m2 331.6459
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Suministro y aplicacion en edificio de Computo" de 13.00 m x 14.00 m de sistema 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta 
asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y 
fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, 
limpieza en general.

60 m2 1.00

Suministro y aplicacion en edificio "Biblioteca” de 13.00 m x 11.00 m., de sistema 
prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, 
previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con cemento 
plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, manode obra, herramienta asi como 
todo lo necesario para su correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y fuera de 
obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en 
general.

61 m2 143.00

21 IXHUATLAN DEL 
SURESTE

Suministro y aplicacion en edificio "Aula -1 (Parcial) de sistema prefabricado de 
3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, previa preparacion 
de la superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico asfaltic, 
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asi' como todo lo 
necesario para su correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y fuera de obra, 
limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general.

62 m2 54.78

Suministro y aplicacion en edificio "E-A y 03-A" de 13.50 m x 28.00 m, de 
sistema prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta 
asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
Acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de 
fuera de la obra, limpieza en general.

63 m2 378.00

Suministro y colocacion de salidas electrica en aula de redes, para contacto a base 
de cable thw cal. 12, contacto duplex 20a - 125 bticino, caja y placa fs.64 Pieza 2.00

Suministro y colocacion de puerta principal en aula de redes, con puerta de 2.00m 
x 1.80m. Angulo de 3/4 lamina tablero perfil, y reja proteccion, Incluye Retiro de 
la existente.

65 Pieza 1.0008 COSOLEACAQUE

Suministro y colocacion de puertas en aluminio color natural, para gabinetes en 
area de proyeccion de aula de redes, Incluye cerradura tipo armario.

Pieza 1.0066

Recursos Materiales y Servicios
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Suministro y colocacion de malla ciclonica rec pvc de 2.50 altura cal.11 ab.63x63, 
barra superior de 38mm cal.20, postes intermedios de 48mm cal.20 (ahogados 
concreto), postes de refuerzos de 60mm Cal. 18 (ahogados en concrete). Incluye 
Limpieza del area, retiro de malla y tuben'a existente (sin recuperacion) y retiro 
de maleza, para colocacion de malla Ciclonica.

ml 136.3142 MINATITLAN67

NOTA: Los trabajos anteriores deben incluirtodo lo necesario para su realizacion.
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ANEXOA

LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-9-22, RELATIVA A LA CONTRATACION 
DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ.

DIRECCIONLOCALIDADLOTE PARTI DAS PLANTEL
I-'-'. ' ':

BENITO JUAREZ (PARCELA 56), LOCALIDAD CD.
CUAUHTEMOC, MUNICIPIO PUEBLO VIEJO, VER. 
C.P^ZOSO, ________________r______________
BOULEVARD RAYMUNDO MARTINEZ 5/N COL.
PUEBLO NUEVO C.P. 92730. ALAMO, VER.

01 PUEBLO VIEJO
GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO CD. CUAUHTEMOCly 2

05 ALAMO
GRAL. GUILLERMO VELEZ CASTILLO

ALAMO
3 y 4

AVENIDA 21 DE MARZO S/N, COL. EJIDO DE
MIGUEL MECATEPEC, C.P. 92901, SAN MIGUEL 
MECATEPEC, MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.

SAN MIGUEL 
MECATEPEC 

(MANANTIAL)

37 MECATEPEC
C.P. SACRAMENTO JOFFRE 

FERNANDEZ

1
5 y 6

DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO TEXOPES,
LOCALIDAD TEXOPES, MUNICIPIO CHICONTEPEC, 
C.P. 92709.________________________________ __
J. ANGEL ESPINOZA, LOCALIDAD JALACINGO,
ML)NICIPIO JALACINGO, C.P. 93660. .....................
CARRETERA NACIONAL PASO DE OVEJAS- XALAPA
KM. 3 S/N, C.P. 91670, PASO DE OVEJAS, VER.

CHICONTEPEC DE 
TEJEDA

22 CHICONTEPEC
PROFR. MIGUEL BUSTOS CERECEDO7, 8, 9 y 10

JALACINGO54 JALACINGO
JUSTO SIERRA MENDE Z

11, 12, 13 y
14

PASO DE OVEJAS11 PASO DE OVEJAS
SR. JOSE CARPEL MURRIETA15

16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27 y

AVENIDA ARCO VIAL SUR S/N, COL. LOMAS 
VERDES, C.P. 91180, XALAPA, VER.

XALAPA DE 
ENRIQUEZ

35 XALAPA
DR. LEONARDO PASQUEL2

28
COSAUTLAN DE 

CARVAJAL
CALLE 5 DE MAYO NO. 38, LOCALIDAD COSAUTLAN
DE CARVAJAL, MISMO MUNICIPIO. C.P. 91620.____
SERVIDUMBRE DE PASO, LIMONES PARCELA 214-
Z. COLONIA EJIDO UBERTAD, LOCALIDAD PEROTE, 
MUNICIPIO PEROTE, VER. C.P. 91270. 

52 COSAUTLAN DE CARVAJAL; 29

58 PEROTE
VALENTIN GOMEZ FARIAS PEROTE30

"CARRETERA ESTATAL S/N, COL. EL MANGAL, C.P.
95360, LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE TRES 
VALLES, VER.

LOS NARANJOS60 TRES VALLES
FRANCISCO CANDIA MOTA31, 32 y 33

CALLE AZUCENA S/N, COL. VILLA FLORES, C.P.
95870, CATEMACO, VER.

CATEMACO16 CATEMACO
GRAL. DE DIVISION MARCELINO 

ABSALON PEREZ
34, 35 y 363

CARRETERA PLAYA VICENTE - CD. VILLA ISLA KM
1, COL. RANCHO LAS LIMAS C.P. 95600, PLAYA 
VICENTE, VER. 

PLAYA VICENTE13 PLAYA VICENTE
PROFR. FRANCISCO MANZANILLA 
 PARROQUIN

37, 38 y 39

CALLE HEROES NACIONALES NUM. 7, COL. MARCO
ANTONIO MUNOZ, C.P. 96320, ZARAGOZA, VER.

ZARAGOZA53 ZARAGOZA
SR. DIONISIO LOPEZ DE LOS SANTOS

40, 41, 42, 
43, 44 y 45

PRO LONG A Cl O N BENITO JUAREZ* S/N, COL.
CENTRO, C.P 96150, SAYULA DE ALEMAN, VER.
CALLE CAMINO A LOS AZTECAS S/N, COL. BARRIO
MASECA, C.P. 95980, CHINAMECA, VER.

31 SAYULA DE ALEMAN
NARCISO BASSOLS GARCIA

SAYULA DE 
ALEMAN

46, 47, 48 y
494 CHINAMECA33 CHINAMECA

ING. JOSE MARIA GUILLEN TORRES50, 51 y 52
AVENIDA JUAREZ S/N COL. CUICHAPA VIEJO C.P.
96370 CUICHAPA, MUNICIPIO DE MOLOACAN, VER.
CARRETERA ANTIGUA A COATZACOALCOS, 
LOCALIDAD AGUA DULCE, MUNICIPIO AGUA 
DULCE, C.P. 96660. ............................................ .
CALLE PRINCIPAL ESQUINA CALLE PRINCIPAL,
LOCALIDAD IXHUATLAN DEL SURESTE, MUNICIPIO 
DE IXHUATLAN DEL SURESTE, C.P. 96365._______
CALLE JESUS REYES HEROLES NUM. 8 COL BARRIO
PRIMERO C.P. 96340 COSOLEACAQUE, VER..... ______
CARRETERA ANTIGUA COATZACOALCOS
MINATITLAN KM. 1, COL. MAPACHAPA, C.P. 96902, 
MINATTTLAN, VER. 

CUICHAPA44 CUICHAPA
PROFR. ANDRES FLORES CRUZ

53, 54, 55, 
56 y 57

AGUA DULCE04 AGUA DULCE
PROFR. SOSTIMO JOEL ARTIGAS DIAZ58 y 59

IXHUATLAN DEL 
SURESTE

21IXHUATLANDELSURESTE
PROFR. CASIANO LUIS SANTIAGO60, 61, 62 y

635
COSOLEACAQUE08 COSOLEACAQUE

SR. MARTIN GONZALEZ - EL LANCERO
42 MINATITLAN

PROFR. OCTAVIANO CORRO RAMOS

64, 65 y 66
MINATITLAN

67
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
ANEXO 1 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA NO. LS-104C80804-09-22 RELATIVA A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES DEL

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

ROGA CONSULTORES ESPECIAL12AD0S DE 
CORDOBA, S.A. DE C.V

LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. 
DE C.V.

CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES
C.V.UNIDAD DE 

MEDIDA
LOTE PARTIDA CONCERTO DEL SERVICIOPLANTEL CANTIDAD

TOTALSUBTOTAL IVATOTAL SUBTOTAL IVA TOTAL SUBTOTAL IVA TOTALSUBTOTAL IVA

Acarreos de escombro por demoltcidn de columnas de concreto hidraulico armado.Todo el 
matenal produclo de demoliciones. deberi ser tellrado en camidn voileo luera del planlel a 
llro libre. con una dislancia de 60 mis. Sobre camino urbanizado. Incluye carga por medios 
manuales. mano de obra, herramienta

1 SERVICIO 1

61,200.00V15.554.65 70,000.00 11,200 0001 PUEBLO VIEJO 151,376.64 24.220.29 175,597.13 80,900.00 12,944.00 93,844.0023.286.74 168,843.39
Acarreo. esliba y almacenamtenlo a traves de medios manuales o mecdnico de laminas de 
arcolecho, para resguardo a una dislancia de 60 mis. incluye la llmpieza del area de Irabajo. 
limpieza en general.

2 SERVICIO 1
13,600 00 98,600 0078,252.90 85.000 000.00 0.00 15.325.00 2.452.00 17,777.00 67.459 40 10,793.50

Sumimslro y colocacidn de luminarias para alumbrado publico tipo led 
WATTS equipadas con fotocelda.

capacidad de 50
3 PIE2A 11 125,048 00107,800.00 17,248.00146,593.20 45 128.00 7,220 48 52.348 4819.442.07 140.955.00 126,373 45 20.219.75

121.512.9305 ALAMO Manlemmienlo a los posies de las luminarias de 6.00 m de allura consislente en limpieza y 
lijado para retiro de pmtura dafiada para su reslauracion y pintado con pmtura epOxica en 
color gris. 4 PIEZA 11

22,968.0019,800.00 3,168.002,320 00 12,800.00 92.800.000.00 0.00 2,000.00 320.00 80.000 00
Suminlstro y colocacion de plafdn de yeso con acabado de pellcula de vmil. con paneles de 
610*610mm y 1/2" de espesor, acabado texturizado, incluye los herrajes necesarios para su 
correda instalacion. asl como retiro de plalon de tablaroca existente de 1220x2440mm 
instalado a una altura de 2.50m y herrajes existentes

5 m2 56
56,926.2637 MECATEPEC 53,776.80 8,604.29 62,381.0910.019.67 72.642.61 6.400.00 46,400.009,108,20 66,034 46 62.622.94 40,000.00

Suminlstro e instalacion de piezas de panel led de sobreponer dimensiones de 600x600mm 
48w, tone Blanco trio, Incluye lo necesario para su corrects mstalacidn.6 PIEZA 4 1,856 00 13,456.0024.360.00 11,600 000.00 0.00 17,712.00 2,833.92 20545 92 21,000.00 3,360.001
Trabajos de desmantelamiento y retire de 400 ml malla cidonica existente de 2.00m de 
allura y tubos galvanizados de 60mm de diametro mstatados a 3m y barra superior, incluye 
desmonte perimetral, acarreo y almacenaje a 200 m de dislancia.

7 ml 400
46,4000040000,00 6,400.0085,733.80 621,57005 12,000.00 1.920.00 13,920.00 15.000 00 2,400.00 17,40000

Suminlstro. habilitado y colocacion de malla cicICnica de alambre galvanizado. con 
recubrimiento de PVC color verde calibre 10.5 abertura 55 x 55 de 2.50 m de altura.
con posies de 60mm de diOmetro por 300cms de altura de fierro galvanizado a cada 3.00 m 
de separaciCn, reluerzos a 40 m y esquineros de 73mm de diametro. incluye: Sumimslro de 
todos los materiales, colocaciOn de tubos de fierro galvanizado de 1 5/8" (42 mm) de 
didmetro en forma horizontal en barra superior e inferior y retemdas diagonales en esquinas 
y terminaciones, alambre galvanizado, solera para sujeciOn, capuchOn con espada de 40 cm 
de longitud para Ires hilos de alambre de puas. excavaciOn para colado de posies 
material tipo 8 de 50 
hidraulico rc=150kg/cm2.

8 ml 400
535,836.2622 CHICONTEPEC

de prolunidad por 25 de diSmetro y fi)ados con concreto
586,895.04505,944.00 80.951.040.00 0.00 589.419 88 94.307.18 683,727.06 69.000.00 11.040.00 80.040.00

Suministro y colocacion de luminarias arbortantes tipo led con capacidad de 40 WATTS con 
fotocelda. 9 PIEZA 8 46400.00128,296 00 40,000 00 6.400.000.00 0.00 3,112.00 497.92 3,609,92 110,600 00 17,696.00
Mantemmiento de 6 posies de luminarias de 6.00 m de altura consislente 
lijado para retiro de pintura daOada para su restauraciOn y pintado con pintura epOxica en 
color gris.

limpieza y
10 SERVICIO 1

288 00 2,088 00447,430.56 1,800.000 00 0.00 12,000.00 1.920.00 13,920.00 385,716 00 61,714.56
TOTAL DE LOTE 1 859.830.10 149,715.33 1.085,436.13935,720.80137.57Z82 997,402.92 991,942,11 158,710.74 1,150,652.85 914,603.40 146,368.54 1,061,171.94



ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE 
CORDOBA, S.A. DE C.V

LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. 
DE C.V.

CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES
C.V.

UNIDAD DE 
MEDIDA
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Picado de superficie de plsos o tlrmes de los salones 301. 302, 501 y 502 de concrelo,
para reclbir lecubrimiento ceramico. Incluye: limpieza del Area de trabajo, mano de obra, 
hetramiema y todo lo neccsario para su correcta ejecuciSn
Summislro y colocacibn de piso ceramico en los salones 301. 302, 501 y 502. de 33cm x
33cm. Mod. Porter color arena, asentado con adhesive de lines y junleado con boqullla 
color gris de llnea. Incluye: mano de obra, acarreo, limpieza del 
sobrantes, codes, Irazo, nivelaciCn. junteado de piso, herramienla, equipo y lodo lo 
necesario para su correcta eiecuciCn. los Irabajos incluyen el suminislro y aplicaciCn de 
sellador elastico gns o similar en grielas de cualquier medida de ancho y largo en los pisos 
de los salones 301. 302. 501 y 502.

250.51m211 52,780 957,280 13<35,500.824,306,733,712,70 594,031,603.25 11,623.66207,248.59 10,0204028 586.01

de trabajo, retiro de

m2 250.5112
178,662.5854 JALACINGO

138,057.78119,015.33 19,042 4525,104.08 182,004,58156,900.5025.546.08 185.209,060.00 159,662.980.00
allura maxima de 7,00 metros. Incluye acarreo deLimpieza general de la obra, hasta

los materiales hasta una la. EstaciOn a 20 metros de distancia horizontal, matenales, manoSERVICIO 113 1,280.00 9,280.008,000.003,764,203,245 00 519.20659.34 4,780.234,120.890.00 0.00de obra. herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Retiro de todo el material producto de demoliciones, deberS
luera del plantel a tiro libre. con una distancia de 20 Km Sobre cammo urbanizado Incluye: 
carga por medios manuales, mano de obra, herramienla

retirado en camiOn volteo

SERVICIO14 1 9,280 008,000.00 1,280.0015,740972.171,171,719.85 13,569 80237 220.00 1,482.630.00
Summislro y aplicaciCn de sistema impermeable prelabncado en losa de azolea de edificio, 
elaborado con aslalto modificado app de 4.0mm de espesor, refoizado mternamente 

membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2. acabado aparenle gravilla a base de
reolita pigmentada y esmaltada a (uego con resina silicon color terracota. Ilexibilidad a baja 
temperatura -18'c, resistencia a la tension 311.4n, estabilidad a temperaturas elevadas 
app>110"c, mtemperismo acelerado menor al 10%. Incluye: la preparacion de la superficie, 
imprimaciOn con un compuesto asiaitico de baja viscosidad sin diluir, resane de tisuras con 
cemento asiaitico libre de asbestos, aplicacion de manto pretabricado adherido por 
termofusiOn, refuerzo de puntos crlticos 
bajadas pluviales. challanes, tuberlas, el acabado de la superficie debera set homogOnea 
sin presentar espejos de asfalto; materiales, elevaciOn de matenales hasta el lugar de su 
utilizaciOn, traslapes mlnimos de 10cm, equipo y gas butano, mano de obra especialtzada. 
acarreos dentro y luera de obra. limpieza del irea de trabajo, acopio y retire de fuera de la 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecuciOn.
Se debera entregar una garantla por eschto de 7 alios o superior por parte del labncante en 
material y mano de obra. Incluye el retiro de cualquier tipo de impermeabilizante que se 
encuentre en la superficie a trabajar por medios manuales. acopio y traslado luera de la 
tnstitucidn.

manto prelabncado tipo liso, detallado en.
11 PASO DE 

OVEJAS
430.0815 m2

30,967.20 224.512.20193,545.00222,758.2830,725.28211,750.07 192,033.00182,543 16 29,206.9129,714 84 215,432.61185,717.77
altura de 3,50m. Incluye:Summislro y aplicacion de pmtura en muros y plalones, hasta

raspado de pmtura o pasta existente, retiro de residues sueltos. preparaciOn de la superficie. 
aplicacion de una capa de sellador para protecibn contra alcalinidad-salitte. aplicacion de 
dos capas de pmlura vmllica. proteccion del area de trabajo, limpieza. materiales, mano de 
obra, herramienta. andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

132m216

13 768 5511,869 44 1.899 1139,440,005.440,0015,541.68 34,000 0013 398 00 2,143.68133,501.6016,414.01
Summislro de puerta de acceso secundario de 1.00 m x 3.00 m Incluye: desmantelamiento
de puena de cualquier material 
puerta de 1.00m x 3 m
manguete tzp-250 cal.20 y tablero galv. Tzt-148 greca cuadrada cal. 22 en caras interior y 
exterior, con cerradura de segundad y cerradura de sobreponer mod. 715 
Phillips, anclado 
anticorrosivo, acabado 
acarreo interno a sitio autonzado p>or la direccion. material, mano de obra. herramienta y 
todo lo necesano para su correcta ejecucion.

recuperacidn de elementos. colocacibn, labricacibn de 
pcrfiles galvamzados zmtro comerciales. marco tzm-525 cal 20.

taquele expansive, aplicacibn de una capa de pnmano 
dos capas en pintura esmaltelOO, herrajes necesanos, acopio yPIEZA 117 muros

1,088.00 7,888 006,800.0011.136.001,536.001,071,09 7.765 41 9,600.000.00 6,694,320.00
apagador escalera, incluye: apagador escalera linea cienReposicibn de placa (5)

color bianco o marfll, placa de 1 ventana, accesorios, conexiones,
Reposicibn de placa (8| 
contactos linea modus pro bianco placa de 2 ventanas, accesorios. Conexiones.
Incluye Pruebas de luncionamiento. matenales de consumo, mano de obra. herramientas y 
todo lo necesano para su correcta ejecucibn

dos contactos sencillos, incluye. summislro y colocacibn De 2
PIEZA 1318

10,556.001.456.009.100.001.512.14 10,963,049,707 90 9 450,901,339.020.00 8,368.880.00
Salida electrica de contactos duplex (5) para cabma de conuol aula audio visual incluye
poliflex de 3/4. conectores, cajas de registro. tapas, chalupas cableado cable cal 08-10-

115,087.59XALAPA 12
Salida elbctrica de contactos duplex |4) para exterior con tapa de seguridad a instalar en el 
estrado. Incluye polillex de 3/4, conectores, cajas de registro. tapas. chalupas cableado 
cable cal 08-10-12, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de proteccion del area 
de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucibn.
Incluye el desmantelamiento de circuilos existente desde el tablero principal del aula audio 
visual.

PIEZA 919

16,704,002,304.0014,400 00592.00 4,292.006.720.65 3,700.005,793,84 927,010.00 0.00
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Suministro y colocacion de base para proyeclor en elememos eslructurales de acero y 
forrado con duela de aluminio. con scportes o anclaje.
Suministro y colocacion de base para pantalla 
con taquetes expansivos acabado esmattado 
Incluye herramienta y todo lo necesario para la correcta InstalaciOn.

ajuste de angulo para InstalaciOn en sitio
PIEZA 220

600 00 5.600005000.001,792.00 12,992.0020,067.37 11,200 002,767,910,00 17,299.460 002
Sustitucion de luminaria de plafbn con loco, incluye: luminaria tipo gabmete para
sobreponer. De 1.20m, De long., 
en tubo sustituible de 18w, mod Capella 3 led blaco neutro 36 watts Incluye. 2 tubes led de 
18w cada uno, desmantelamiento, retiro de luminaria exlstente por medios manuales. 
maniobras, colocacion de luminaria, conexion elictnca. mano de obra, herramienta, 
andamiaje, pruebas de luncionamiento. y todo lo necesario para su correcta ejecudon.

cuerpo de acrllico y rejilla remoulble para luz led Irla,

1521 PIEZA

3,120.00 22,620.0019,500.00720.00 5,220.004,500.002,907 84 21,081 840,00 18,174.00000

Demoliclbn de columnas en cabina de sala audio visual, perlilado de marco a base de arena
y cemento, alisado y pintuta vmllica para recibir fijo de aluminio segun medidas_____________
Suministro e instalacion de lijo de aluminio de 3" con cristal claro de 6 mm,
mosouitero en la parte Inferior. __________
Suministro e instalacion de mueble de tabla roca
metros, alisado. pintado y todo lo necesario para su correcta mstalaciOn.

1,583 401.365,00 218404,988.700.91 686 1022 m2 1.740 00 4,300,601,500.00 240,000.000.00
fi|d de tela

8,120.007,000.00 1,120.0011,02000PIEZA 1 1,520 0023 691.17 5.011.01 9.500.004,319.840,00 0.00

medidas de 1 45 X .53 divisiones
24,360.0021,000.00 3,360.00PIEZA 1 37,860.6624 5,222.163,112 41 32.638,50429300,00 2,683.110.00

Suministro y tendido de tuberia conduit galvamzado pared delgada de 19 mm. de diametro.
incluye: coiles y desperdicios. curvas, li|acion mediante abrazadera de ufta. taquete y pija 
galv., materiales. mano de obra. herramienta, andamiaje y todo lo necesario para su 
correcta ejecuciOn.

Suministro e mstalaciOn de canaleta desde la cabina de audio y video hasta el estrado 48 x
17. Incluye herramienta y todo lo necesario para su correcta InstalaciOn.

Suministro e instalaciOn de cableado HDMI para Video camara derecha
HDMI.
Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video camara izquierda con placa de salida 
HDMI.
Suministro e instalacion de cableado HDMI pantalla Frontal 
Suministro e instalacion de cableado HDMI pantalla Izquierda 
Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video proyeclor (este serO proporcionado 
pot la InstituciOn)
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion. ______________________________

Suministro y aplicaciOn de 516.24 m2 (blblicteca, aula audiovisual, coordinacion) de
sislema Impermeable prefabricado en losa de azotea de editicio, elaborado con aslalto 
modificado app de 4.0 mm de espesor, retorzado internamente 
reluerzo de poliOster 180gr/m2, acabado aparente con gravilla a base de reolila pigmentada 
y esmaltada a tuego
reslslencia a la tension 3114n. estabilidad a temperaturas elevadas app>110*c. 
Intempensmo acelerado menor al 10%. Incluye. la preparacion de la superficie, impnmaciOn 
con un compuesto asfaltico de baja viscosidad sin diluir. resane de tisuras con cemento 
aslittlco libre de asbestos. aplicaciOn de manto pretabricado adherido por termofusibn. 
retuerzo de puntos crlticos con manto pretabricado tipo liso. detallado 
chatlanes, tuberlas; el acabado de la superficie deberS set homogenea sin presentar 
espejos de aslalto: materiales. elevaciOn de materiales hasta el lugar de su utilizaciOn. 
traslapes minimos de 10cm. equipo y gas butano. mano de obra especializada. acarreos 
dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retire de tuera de la obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecuciOn.
Se debera entregar 
material y mano de obra.
Incluye el retiro de cualquier tipo de impermeabilizante que se encuentre en la superficie a 
trabajar por medios manuales, acopio y traslado tuera de la instituciOn,

ml 3625
50.112 006,912.0043,200.00720.00 5,220.005,85647 4,500.00807.79259,980.91 5,048.6835,859.44

31,320.0027,000.00 4,320 00ml 3626 192.00 1.392.00752 77 5,457.61 1,200.004,704,840.000.00
placa de salida

placa de salida HDMI. 
placa de salida HDM.

27 ml 121

placa de salida HDMI.
35,090.004.840,0030,250.004,000,00 29,000 0020,234.30 25,000.002.790.94000 17,443 360.00

224,121.47XALAPA una membrana de

reslna silicon color terracota. tlexibilidad a baja temperatura -18"c,

bajadas pluviales
m2 516.2428

garantia por escrito de 7 aftos o superior por parte del tabricante en

37,16640 269,456.40232,290.00231,817.88199,843.00 31,974.8835,058.07 254,170.980.00 219,112,910.00

Trabajos de mantemmiento preventive y correctivo en techumbre de andadores Los trabajos
consisten en desmantelamiento del techado, cambio de! sistema de sujecion. sustitucion de 
perfiles tubulates
piezas danadas de lamina galvateja de longitud 6.10 ml. lijado y aplicaciOn de primer a dos 
manos, aplicacion de pintura esmalte alquidalico en color bianco.

medidas de 2“ x 1" en estructura de soporte del techado, cambio de
129 52 COSAUTLAN SERVICIO

161,891.92139,562.00 22,329 92160,792.2422,178.24154,882 04 138,614 00160,446.39 133,519 00 21,363.04138,315.85 22,130.54

Suministro y aplicacion de sistema impermeable pretabneado en losa de azotea de editicio,
elaborado asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, retorzado Internamente con 

membrana de retuerzo de poliester 180gr/m2. acabado aparente con gravilla a base de 
reolila pigmentada y esmaltada a tuego con resina silicon color terracota, tlexibilidad a baja 
temperatura -18*c. resistencia a la tension 311.4n. estabilidad a temperaturas elevadas 
app>110‘c. intempensmo acelerado menor al 10%. incluye la preparaciOn de la superficie, 
impnmaciOn
cemento astOllico libre de asbestos, aplicaciOn de manto pretabricado adherido por 
termofusiOn, retuerzo de puntos crlticos
ba|adas pluviales. chatlanes, tuberlas: el acabado de la superficie debera 
sin presentar espejos de aslalto: materiales, elevaciOn de materiales hasta el lugar oe su 
utilizaciOn. traslapes minimos de 10cm, equipo y gas butano. mano de obra especializada. 
acarreos dentro y tuera de obra. limpieza del Orea de trabajo. acopio y retiro de tuera de la 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecuciOn.

garantia por escrito de 7 ahos o superior por parte del tabricante en

un compuesto astOltico de baja viscosidad sin diluir. resane de tisuras con

manto pretabricado tipo liso, detallado en' 
homogOnea

58 PEROTE30 m2 104

Se debera entregar
material y mano de obra. Incluye el retire de cualquier tipo de impermeabilizante que se 
encuentre en la superficie a trabajar por medios manuales, acopio y traslado tuera de la
instituciOn.

8,153.60 59,113.6050,960.0060,933.648,404.647,062 68 51,204,44 52,529.0056,280.40 44,141.7648,517,59 7,762.81

TOTAL DE LOTE 2
1,152.294.80993,357.59 158,937.21145.605.92 1,055,642.92997.637.19 910,037.001,032,890.51 860,032.06 137.605.13890.422.85 142,467.66
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Desmanlelamienlo de impermeabilcante prelaDricado. incluye rasqueteo de la superticie y
impleza para preparar la superficie Incluye acarreo a lera estacion a 20.00 mts horizontal.31 m2 959.67

76,776.00 12.284.16 89.06016501.329 35 23.991.75 3.836.68 27.830 43 29.807 35 4,769 18 34,5765369,148 88
Sumimstro y colocacibn de impermeabilizante prelabncado de 3.5 mm de espesor de libra
de vidno. color rojo terracota. termolusionado. Incluye traslapes de 10 cm, sellado de gnetas 
hasta 5 % de la superticie, primario asfbllico base agua. matenales y mano de obra.

432,180 4760 TRES VALLES32 m2 935 55
67,363.20 488,383.200.00 415,417 56 66.466.81 481,864.37 390,517.28 62,48276 453.000.04 421,020.000 00

Suministro y aplicaclon de impermeabilizante base agua, 5 arios, color rojo. Incluye
matenales y mano de obra, incluye la llmpieza final de la obra.33 m2 23.07 10,169,26738.24 5.352.24 7680.20 8,766.60 1,402.660.00 0.00 4,614.00 6.620.86 1.059.34
Desmanlelamienlo de impermeabilizante prelabricado. incluye rasqueteo de la superficie y
llmpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a 1 era estacibn a 20.00 m horizontal.34 m2 538.17

43.056.00 6.888.96 49.944 9638,781.07 281,162.75 10.763.40 1,722.14 12,485.54 16,715.56 2,674 49 19,390 05
Suministro y colocacibn de impermeabilizante prelabricado de 3.5 mm de espesor de libra
de vidrio, color rojo terracota, termolusionado. Incluye traslapes de 10 cm, sellado de grietas 
con hasta 5 % de la superficie, primario astaltico base agua tipo, materiales y mano de obra

242,381.6816 CATEMACO3 35 524.89m2
236.205.00 37.792 80 273,997.800.00 0 00 235.741,78 37,718.68 273,460 46 219,099 58 35.055.93 254,155 51

Suministro y aplicacibn de impermeabilizante base agua, 5 anos, color rojo. Incluye
materiales y mano de obra. Incluye la llmpieza linal de la obra36 m2 13.22 803.78 5.827,383.067,04 1.75681 2.037,90 5.023.600.00 0.00 2.644.00 423 04 281 09
Desmantelamiento de impermeabilizante prelabricado, incluye rasqueteo de la superticie y
llmpieza para preparar la superticie Incluye acarreo a lera estacion a 20.00 m horizontal.37 m2 439.92

40,822.728,798 40 15,850.15 35,192.00 5,630.7231,753.85 230.215 40 1,40774 10.206.14 13.663.92 2.186.23
Suministro y colocacibn de impermeabilizante prelabricado, de 3.5 mm de espesor de libra
de vidrio. color rojo terracota. termolusionado Incluye traslapes de 10 cm. sellado de grietas 
hasta 5 % de la superficie, primario astbltico base agua. matenales y mano de obra.

198,461.5513 PLAYA VICENTE38 m2 430.61
224,773.20208,504 47 193,770,00 31.003.200.00 0,00 190,167 19 30,426.75 220.593 94 179 745.23 28,759.24

Suministro y aplicacibn de impermeabilizante base agua, 5 anos, color rojo. Incluye
materiales y mano de obra, incluye llmpieza linal de la obra.m2 9.3139 3,537.80 566 05 4,103.850.00 297 92 2.159.92 1,237,21 197.95 1.435.160 00 1.862.00

TOTAL DE LOTE 3
1.023,347.00 163,735.52 1,187.082.52873,023.70 139,683.79 1.012.707.49 894,000.08 143.040,01 1,037,040.09 859,163.80 137,486.21 996,630.01

Suministro y colocacibn de piso Ceramico eden 60x60
acuerdo a nucleo de banos de edilicto T asentado

o similar en piso y muros (de
pegazulejo y junleado incluye la 

demolicibn de 53.22 m2, de azulejo en piso y Muros. incluye carga y acarreo.
40 M2 55.84

45.378.93 7,26063 52,639.5642.480.25 307,981.80 81.927,31 13.108.37 95,035.68 230,699.50 36,911.92 267,611 42
de ceramica, bianco, incluye tanque. kit deSuministro y colocacibn de piezas de 

Instalacibn y desmantelamiento de 9 piezas de lavamanos Y wc para su remplazo.PIEZA 90041 8,350 50 60,541.140.00 68,625.71 79.605.82 1,760,00 12.760.00 52.190 640.00 10.980.11 11,000.00
Suministro y colocacibn de lavamanos urrea incluye mezcladora y kit de instalacibn.42 PIEZA 6 00 4.938 71 35,805.650.00 28,37000 4.539.20 32.909.20 9,800 50 1.568.08 11.368,58 30,866.940.00265.501.5553 ZARAGOZA mg gobi.Suministro y colocacibn de 1 pleza Mingitono 16,535 51 2.645 68 19.181.1943 PIEZA 1.00 0 00 9.500,00 1,520.00 11.020.00 4,500,00 72000 5,220.000.00
Suministro y colocacibn de Puertas de alumimo para modulds de wc. marco y contra marco, 
retorzado con esparrago tensor, linea de 2" y centre de acrilico humo de 3 mm. medtdas de 
1 00 x 1.70 mPIEZA 10.0044

75,000 00 17 400 00 103,293.10 16,52690 119,820 00000 0.00 12,000.00 87,000.00 15,00000 2.400.00
Aplicacibn y suministro de 110.85 m2 de Pmtura en nucleo de babos, Platon, y muro intenor 
que no es cublerto por azulejo Pintura a dos manos.45 m2 110.85 11.5624539,440.00 9,967 63 1.594.820.00 0.00 5,542 50 886 80 6.4 29 30 34,000.00 5.44000
Trabajos de remocibn de lirme o piso de 10 cm de espesor de concrete armado, por medios
manueles incluye. mano de obra. utilizacibn de la herramienta y/o equipo necesario. Acarreo 
dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y 
Acarreo a 20.00 mts de distancia horizontal la estacibn

75.5946 m2
15.926.7413,729.95 2.196.7936,112.40 261,814,90 15,11800 2,418.88 17,536.88 2.50000 400.00 2.900.00

Suministro y colocacibn de piso ceramico jazz bianco o similar al existente
contiguas, incluye: materiales, acarreos. cortes, desperdiclos, mano de obra, equipo y 
herramienta, 

aulas
47 75.75m231 SAYULADE 

ALEMAN
225,702.50 43,870 61 7.019.30 50.889.910.00 0 00 49.237 50 7,878.00 57,115 50 185.S00 00 29,680 00 215,180.00

Suministro y colocacibn de Zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado
adhesive color gris. incluye' materiales. acarreos, cortes. desperdicios. mano de obra, 
equipo y herramienta. llmpieza general y retiro del material luera del plantel.

48 m2 34.96
10,822.04 1,731.53 12.553.570.00 0 00 22,724.00 3.635 84 26,359.84 12,000.00 1,920.00 13,920 00

Trabajos en area de cateterla: Colocacibn de techumbre a base de monten y lamina
galvamzada cal 26, monten 6" x 62 cal 14, limpieza de area, incluye pintura vmilica 
columnas existentes.

49 m2 138.92
170,254 790 00 0.00 139,213.60 22.274,18 161,487.78 60.000.00 69.600.00 146,771.37. 23 483 429,600.00

Suministro y aplicacibn de sistema impermeable prelabricado 13.00 x 20.70m de 3.50 mm
de espesor
resane de grietas importantes 
mano de obra, herramienta asi como todo lo necesario para su correcta ejecucibn. Incluye 
acarreos dentro y tuera de obra. limpieza del area de trabajo. acopio y retiro de tuera de la 
obra. limpieza en general

retuerzo central de fibra de poliester. previa preparacibn de la superticie.
cemento plastico astaitic, incluye: matenales. acarreos.

269 1050 m2

106,373.404 91,701.21 14,672 1935,155.04 254,674.07 132,397,20 21.183 55 153,580.75 189,800.00 30,368.00 220,168.00
Suministro y aplicacibn en "Sala de docentes" de 13.00 m x 9.50m. de sistema 
prelabricado de 3.50 mm de espesor 
preparacibn de la superticie. resane de grietas importantes con cemento plastico astaitic, 
Incluye: materiales, acarreos, mano de obra. herramienta asi como todo lo necesario para su 
correcta ejecucibn. Incluye acarreos dentro y luera de obra, limpieza del area de trabajo, 
acopio y retiro de luera de la obra, llmpieza en general.

219.719.0333 CHINAMECA reluerzo central de libra de jjoliester. previa

51 m2 123.50

6.733.62 48.818 720.00 0.00 60.762.00 9,721.92 70,483.92 7,872.00 57,072.00 42,085.1049,200.00
Falso plafbn a base de T de T en alumimo natural y panel de poliestireno en ’aula con 
lamina’, incluye reubicacibn de luminarias y ventiladores52 SERVICIO 1 94,432.8981,407.66 13,025,230.00 0,00 35.289 07 5.646.25 40.935.32 23.000.00 3.680.00 26.680.00
Trabajos de remocibn de firme o piso de 10 cm de espesor de concrete armado. por
medios manuales incluye: mano de obra, utilizacibn de la herramienta y/o equipo necesano, 
acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y 
Acarreo producto de la demolicibn de piso 
la estacibn.

53 m2 135.28
las aulas, a 20.00 mts de distancia horizontal

28.503.3724,571.87 3,931 5042740 10 309,865.74 27,056.00 4.328.95 31.384,95 10,400.00 1.664 00 12.064.00
Suministro y colocacibn de piso ceramico jazz bianco o similar al existente 
contiguas, incluye: matenales, acarreos, cortes. desperdicios, mano de obra. equipo y 
herramienta

aulas
135.2854 m2

12,535.59 90,883.000.00 0.00 60,876.00 9,740 16 70.616 16 123.400,00 19,744,00 143,144.00 78,347 41
Suministro y colocacibn de zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado 
adhesive color gris, incluye materiales, acarreos, cortes. desperdicios. mano de obra, 
equipo y herramienta

63.3255 ml
22,737 180.00 0.00 25,328.00 4,052.48 19,601.02 3,136.1629,380.48 12,000.00 1,920.00 13 920.00



ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE 
CORDOBA, S.A. DE C.V

CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S-A. DE LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S A. 
DE C.V.

ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES
C.V.

UNIDAD DE 
MEDIDA

CONCERTO DEL SERVICIOLOTE PARTIDA PLANTEL CANTIDAD
TOTALIVATOTAL SUBTOTALTOTAL SUBTOTAL IVATOTAL SUBTOTAL IVASUBTOTAL IVA

267.125 64Suministro y aplicacibn en edilicio "E'' de 25.38 m * 11.20m, de sistema impermeable 
prelabncado de 3.50 mm de espesor con relueizo central de libra de poliester, previa 
preparacidn de la superlicic. resane de grielas importanles con cemento plSstico asiaitic. 
incluye: matenales. acarteos. mano de obra. herramienta asi como todo lo necesano para su 
correcta ejecucion. 

44 CUICHAPA

56 m2 286.25

113,153.5215,607 36132,704,00 97,546 1419,296.24 139.89776 114.400,03 18.304.000.00 0.00 120,601.52

edilicio "A'1 de 10.00 m * 11.20m, de sistema impermeable
reluerzo central de libra de poliester, previa

Sumimslro y aplicacion
prelabncado de 3.50
preparacion de la superticie. resane de grielas importanles con cemento plastico asiaitic. 
incluye: matenales. acarreos, mano de obra, herramienta asl como todo lo necesano para su 
correcta ejecuclbn.
Acarreos dentro y luera de obra, llmpieza del area de trabajo. acopio y reliro de luera de la 
obra. limpieza en general.

de espesor

57 m2 112.00

44.273.1738,166.53 6,106.647,168.00 51.968.0035.104,00 5,61664 40.720.64 44,800.000.00 0.00

TOTAL DE LOTE 4
151.496.59 1.098,350.25948,853.66181,120.00 1,313,120.001,134,536.52 992,672.41 158,827.59 1,151,500.00 1,132.000.00978,048.72 156.487.80

Suministro y aplicacidn en edilicio •'A'1 de 13.00 m * 32.78m, de sistema impermeable
prelabncado de 3.50 mm de espesor con reluerzo central de libra de poliester. previa 
preparacion de la superficie, resane de grielas importanles con cemento piastico asiaitic. 
incluye: materiales, acarreos, mano de obra. herramienta asl como todo lo necesano para su 
correcta ejecucion incluye acarreos dentro y luera de obra. limpieza del area de trabajo, 
acopio y retiro de luera de la obra. limpieza en general.

56 m2 426.14

168.451,51145,216.82 23.234 69206,016 30311,769.67 176,862 77 28.296 04 205,160.81 177,600 00 28,416.0043.00271
268.766.9604 AGUA DULCE edilicio "B'' (parcialj de sistema prelabncado de 3.50Suministro y aplicacion

espesor con relueizo central de libra de poliester. previa preparacion de la superticie.
cemento ptbstico asiaitic. incluye: materiales. acarreos,resane de grielas importanles 

mano de obra. herramienta asl como todo lo necesario para su correcta eiecucidn incluye 
dentro y luera de obra, limpieza del area de trabajo. acopio y reliro de luera de la 

obra, limpieza en general.

59 331.64m2
acarreos

131,096 4918.082,55153,584.00 113,015.94159,659.19 132.400.00 21.184,000 00 0.00 137,637.23 22 021.96

Suministro y aplicacion en edilicio de Computo” de 13.00 m x 14.00 m de sistema 
impermeable prelabncado de 3.50 mm de espesor 
poliester. previa pteparacibn de la superficie. resane de grielas importanles 
piastico asiaitic. incluye: matenales. acarreos. mano de obra, herramienta asl como todo lo 

correcta ejecucibn, incluye acarreos dentro y luera de obra, limpieza del 
area de trabajo. acopio y retiro de luera de la obra, limpieza en general

reluerzo central de fibra de
cemento

m2 1.0060
necesario para

71,944,009.923 3138,279 48 62.020.6986,924.44 32,999,55 5.279 9342.048.85 304,854 14 74,934.66 11,989.58
de sistemaSuministro y aplicacion en edilicio "Biblioteca" de 13.00 m x 11.00

prelabncado de 3.50 mm de espesor 
preparacion de la superficie. resane de grietas importanles 
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asl como todo lo necesario para 
correcta ejecucibn, incluye acarreos dentro y luera de obra. limpieza del area de trabajo, 
acopio y retiro de luera de la obra. limpieza en general.

reluerzo central de libra de poliester, previa 
cemento piastico asiaitic.

143.00m261

56.527.4348,730.54 7,796.8968.297.77 57,200.00 9.152.00 66.352 000.00 56,877 39 9,420 380.00
21 IXHUATLAN DEL 

SURESTE
edilicio "Aula -1 (Parcial) de sistema prelabricado de 3.50 mm

reluerzo central de libra de poliester. previa preparacibn de la superficie.
262,805.29Suministro y aplicacion 

de espesor
resane de grietas imporlantes con cemento piastico asiaitic. incluye: materiales, acarreos. 
mano de obra, herramienta asl como todo lo necesario para 
acarreos dentro y luera de obra. limpieza del area de trabajo. acopio y reliro de luera de la 
obra. limpieza en general

5

m2 54.78 correcta ejecucibn, incluye62

2.987.15 21,656.8318.669.689,856.07 71.456.5222.554 57 3,608,73 26.163 30 61,600.450 00 0.00

edilicio "E-A y 03-A" de 13.50 m x 28.00 m. de sistema
de espesor con reluerzo central de libra de poliester. previa

Suministro y aplicacion
prelabricado de 3.50
preparacibn de ta superficie. resane de grietas importanles con cemento piastico asiaitic. 
incluye: matenales. acarreos. mano de obra, herramienta asl como todo lo necesano para su 
correcta ejecucibn.
Acarreos dentro y luera de obra. limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de luera de la 
obra. limpieza en general

37800m263

149.421.7520,609.90128.811.6524,192.00 175.392.000.00 155.633 18 24.901.31 180,534 49 151,200.000 00
aula de redes, para contacto a base deSuministro y colocacibn de salidas electrics 

cable thw cal. 12. contacto duplex 20a -125 bticino. caja y placa Is.Pieza 2 0064 2.995.51413 1782,360.00 2.582.34109.861.35 700.00 81200 71.000 00 11,3600015,153.29 112.00
puerta de 2.00 m X 1.80

angulo de 3/4 lamina tablero perfil. y reja proteccibn. Incluye Retiro de la existente.
Suministro y colocacibn de puena principal en aula de redes,08 94.708.06

Pieza 1.0065 59.582 5051.364,22 8.218.281.920.00 13,92000COSOLEACAQUE 0.00 3.500.00 560.00 4.060.00 12,000.00000
drea dealummio color natural, para gabmetesSuministro y colocacibn de puertas

proyeccibn de aula de redes. Incluye cerradura tipo armano. _______________________
Suministro y colocacibn de malla ciclbnica rec pvc de 2.50 altura cal.11 ab.63x63, barra
supenor de 38mm cal.20, posies mlermedios de 48mm cal.20 (ahogados concreto), posies 
de reluerzos de 60mm Cal 18 (ahogados en concreto) Incluye Limpieza del area, retiro de 
malla y tuberla existente (sin recuperacibn) y retiro de maleza. para colocacibn de malla 
ciclbnica.

Pieza 1.00 37,271.9966 32,131.03 5,140 9629,000.004.000.00 640,00 4.640 00 25,000.00 4.000.000.00 0.00

ml 136.3167 42 MINATITLAN

199.700,0027,544 83237,800.00 172.155 1728,103.17 203.748.00 205,000.00 32,800.00179,291 65 28,686 66 207.978.31 175.644.83

TOTAL DE LOTE 5 123,951.72 898,650.00774,698.28148,160.00 1.074,160.00805,571.96 126.891.51 934,463.47 810,344.83 129,655.17 940,000.00 926.000.00
1.085.436.13149,715.331,061.171.94 935,720 80LOTE 1 158.710,74 1,150.652.85 914,803.40 146.368.54859830.10 137,572.82 997.402.92 991,942.11

158,937,21 1.152.294,80993.357.59145.605.92 1.055,642.92LOTE 2 142,467 66 1.032.890.51 860,032.06 137.605,13 997.637 19 910.037.00690,422.85
1,187,082.52163,735 521.023.347.00996,630,01LOTE 3 139,683.79 1,012.707.49 894,000 08 143.040.01 1,037.040.09 859.163,80 137,466.21873,023.70
1,098.350.25946.853.66 151,496.591,313.120.00LOTE 4 156,487.80 1,134.536.52 992,672 41 158,827.59 1.151,500.00 1.132.000.00 181.12000978,048.72

898,650.00774,698.28 123.951.72148.160.00 1.074.160.00LOTE 5 128.891.51 934,463.47 810.344.83 129,655.17 940.000,00 926,000.00805.571.96
5,421,813.704,673.977.33 747.836.37758.720.67 5.500,724.87705,103.57 5,112.000.90 4,548.991.49 727,838.64 5.276.830.13 4,742,004.20TOTAL GLOBAL 4,406.897.33
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VERACRUZ

NOTIFICACION DE FALLO

LEFL ARQUITECTOS & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
CALLE LIMONES NO. 5
COLONIA FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA, VERACRUZ
PRESENTE

XALAPA, VER., A 9 DE NOVIEMBRE DE 2022

De conformidad con el Articulo 57 Segundo Parrafo de la Ley Numero 539 de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Have y demas relatives y aplicables de 
la Ley en la misma materia, se precede a la emision del presente Fallo de la 
Licitacion Simplificada No. LS-104C80804-9-22, relativa a la contratacion del 
servicio de conservacion y mantenimiento menor a planteles del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Veracruz, cuyos puntos de resolucion son los 
siguientes:

SE RESUELVE

PRIMERO.- Una vez valorados por la Comision de Licitacion y el Area Usuaria 
los aspectos tecnicos y economicos vertidos en el Dictamen Tecnico-Economico 
del Procedimiento de Licitacion Simplificada No. LS-104C80804-9-22, relativa 
a la contratacion del servicio de conservacion y mantenimiento menor a 
planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, de esta fecha, 
y que habiendose satisfecho las especificaciones solicitadas en las bases de 
participacion correspondientes a la licitacion que ahora nos ocupa y al resultado 
del estudio de mercado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demas 
circunstancias pertinentes, se determine adjudicar los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5, en 
concurso, los cuales comprenden 67 Partidas, en los terminos siguientes:

1.- Se adjudica el Lote 1 que comprende las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10, relatives al servicio de conservacion y mantenimiento menor a 
planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, cuya 
descripcion, cantidades, lugares y especificaciones de los servicios se senalan en 
el Anexo Tecnico y Anexo A, documentos que forman parte integral de este 
Instrumento Legal, a la licitante CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE 
C.V., por un importe por el Lote 1 adjudicado de $859,830,10 (OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 10/100 M.N.) mas un 
IVA de $137,572.82 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y

Recursos Materiales y Servicios
Generales

Av. Americas 24, Col. Aguacatal 
C.P. 91130 Xalapa, Veracruz 
T. 01 228 842 33 20
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DOS PESOS 82/100 M.N.), dando un monto total de $997,402.92 
(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 
92/100 M.N.).

i Secretarfa 
do Educacion COBAEV

VERACRUZ

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por el Lote 1 
en concurso, que comprende las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respecto 
ai ofertado por los licitantes C. ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES, 
ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V. y 
LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., como se observa en el 
Anexo 1, que forma parte integral de este documento, aun cuando estos 
presentaron tambien la totalidad de los documentos solicitados en las bases de 
participacion, no es factible su adjudicacion, en lo referente a dicho Lote.

Respecto al Lote 1, se solicita a la empresa Construcciones Santa Clara, S.A.
de C.V., informe por escrito los precios unitarios de las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 y 10, de acuerdo al monto total del Lote, a fin de que los mismos se 
establezcan en el Contrato que sea suscrito con dicha persona moral.

2.- El Lote 2 que comprende las Partidas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, cuya descripcion, cantidades, 
lugares y especificaciones de los servicios se senalan en el Anexo Tecnico y 
Anexo A, documentos que forman parte integral de este Instrument© Legal, se
adjudican a la licitante LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,
por un importe por el Lote 2 adjudicado de $860,032.06 (OCHOCIENTOS 
SESENTA MILTREINTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.) mas un IVA de $137,605.13 
(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 13/100 M.N.), 
dando un monto total de $997,637.19 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por el Lote 2 
en concurso, que comprende las Partidas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, respecto a los ofertados por los 
licitantes CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE C.V., C. ABRAHAM 
FRANCISCO MOLINA CORTES y ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS 
DE CORDOBA, S.A. DE C.V., como se observa en el Anexo 1 que forma parte 
integral de este documento, aun cuando estos presentaron tambien la totalidad 
de los documentos solicitados en las bases de participacion, no es factible su 
adjudicacion, en lo relative a dicho Lote.

3.- Se adjudica el Lote 3 que comprende las Partidas 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38 y 39, cuya descripcion, cantidades, lugares y especificaciones de los 
servicios se senalan en el Anexo Tecnico y Anexo A, documentos que forman 
parte integral de este Instrumento Legal, al licitante C. ABRAHAM FRANCISCO

Recursos Materiales y Servicios
Generales

Av. Americas 24, Col. Aguacatal 
CP. 91130 Xalapa, Veracruz 
T. 01 228 842 33 20



m> VERACRUZ
I:]| GOBI ER NO

DEL ESTADO

MOLINA CORTES por un importe por el Lote 3 adjudicado de $859,163.80 
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y IRES PESOS 
80/100 M.N.) mas un IVA de $137,466.21 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.), dando un monto total 
de $996,630.01 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA PESOS 01/100 M.N.).

SEV
Secretarfa 
de Educacion COBAEV

VERACRUZ

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por el Lote 3 
en concurso, que comprende las Partidas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 
39, respecto a los ofertados por los licitantes CONSTRUCCIONES SANTA 
CLARA, S.A. DE C.V., LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., y 
ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., como 
se observa en el Anexo 1 que forma parte integral de este documento, aun 
cuando estos presentaron tambien la totalidad de los documentos solicitados en 
las bases de participacion, no es factible su adjudicacion, en lo referente a 
dicho Lote.

4.- Se adjudican los Lotes 4 y 5 que comprenden las Partidas 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66 y 67 cuya descripcion, cantidades, lugares y especificaciones 
de los servicios se senalan en el Anexo Tecnico y Anexo A, documentos que 
forman parte integral de este Instrument© Legal, a la licitante ROGA 
CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., por un 
importe por los Lotes 4 y 5 adjudicados de $1721,551.94 (UN MILLON 
SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 94/100 
M.N.) mas un IVA de $275,448.31 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.), dando un monto 
total de $1'997,000.25 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL PESOS 25/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por los Lotes 
4 y 5 en concurso, que comprende las Partidas 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66 y 67, respecto a los ofertados por los licitantes CONSTRUCCIONES SANTA 
CLARA, S.A. DE C.V., LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., y 
ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES, como se observa en el Anexo 1
que forma parte integral de este documento, aim cuando estos presentaron 
tambien la totalidad de los documentos solicitados en las bases de participacion, 
no es factible su adjudicacion, en lo referente a dichos Lotes.

SEGUNDO.- Se apercibe a los licitantes adjudicados CONSTRUCCIONES 
SANTA CLARA, S.A. DE C.V., LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE 
C.V., C. ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES y ROGA CONSULTORES

Recursos Materiales y Servicios
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ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., para que dentro del dia habil 
siguiente a la notificacion del Fallo presenter! la documentacion legal requerida 
para la elaboracion del contrato respective, asimismo se les requiere a que 
comparezcan ante el Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del COBAEV, dentro de los 5 dfas siguientes de ser notificados 
para suscribir el Contrato correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la 
Clausula Decima Quinta de las Bases de la Licitacion.

SEV
Seeretarfa 
de Education COBAEV

VERACRUZ

TERCERO.- Notifiquese el presente Fallo a las personas fisicas y morales 
participantes a mas tardar el dia 14 de noviembre del ano en curso por escrito 
y con acuse de recibo, a traves de correo certificado o cualquier medio 
electronico, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 44 de la Ley No. 539 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en los terminos previstos 
en las bases del presente concurso.

Asi lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la Comision de Licitacion 
constituida en el Dictamen Tecnico-Economico del Procedimiento de Licitacion 
Simplificada No. LS-104C80804-9-22, relative a la contratacion del servicio 
de conservacion y mantenimiento menor a planteles del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Veracruz.

ATENJAME

LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNANDEZ 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COBAEV 

Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE LICITACION
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ANEXO TECNICO

LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-9-22, RELATIVA A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
VERACRUZ.

UNIDAD
GANTIDAD CONCERTO DEL SERVICIOPLANTELPARTI DALOTE DE -r

MEDIDA
LL _. . ;/ •-“•f

Acarreos de escombro por demolicion de columnas de concreto hidraulico armado, 
Todo el material producto de demoliciones, debera ser retirado en camion volteo 
fuera del plantel a tiro libre, con una distancia de 60 mts. Sobre camino urbanizado. 
Incluye: carga por medios manuales, mano de obra, herramienta.

1 SERVICIO 1

01 PUEBLO VIEJO

Acarreo, estiba y almacenamiento a traves de medios manuales o mecanico de 
laminas de arcotecho, para resguardo a una distancia de 60 mts, incluye la limpieza 
del area de trabajo, limpieza en general.

2 SERVICIO 1

Suministro y colocacion de luminarias para alumbrado publico tipo led con 
capacidad de 50 WATTS equipadas con fotocelda.3 PIEZA 11

05 ALAMO1 Mantenimiento a los postes de las luminarias de 6.00 m de altura consistente en 
limpieza y lijado para retiro de pintura danada para su restauracion y pintado con 
pintura epoxica en color gris.

4 PIEZA 11

Suministro y colocacion de plafon de yeso con acabado de peli'cula de vinil, con 
paneles de 610x610mm y 1/2" de espesor, acabado texturizado, incluye los 
herrajes necesarios para su correcta instalacion, as! como retiro de plafon de 
tablaroca existente de 1220x2440mm instalado a una altura de 2.50m y herrajes 
existentes.

5 m2 56

37 MECATEPEC

Suministro e instalacion de piezas de panel led de sobreponer dimensiones de 
600x600mm 
instalacion.

48w, tono bianco frlo, incluye lo necesario para su correcta6 PIEZA 4
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Trabajos de desmantelamiento y retiro de 400 ml malla ciclonica existente de 
2.00m de altura y tubes galvanizados de 60mm de diametro instalados a 3m y 
barra superior, incluye desmonte perimetral, acarreo y almacenaje a 200 m de 
distancia.

7 ml 400

Suministro, habilitado y colocacion de malla ciclonica de alambre galvanizado, con 
recubrimiento de PVC color verde calibre 10.5 abertura 55 x 55 mm de 2.50 m de 
altura, con postes de 60mm de diametro por 300 ems de altura de fierro 
galvanizado a cada 3.00 m de separacion, refuerzos a 40 m y esquineros de 73mm 
cle diametro, incluye: Suministro de todos los materiales, colocacion de tubos de 
fierro galvanizado de 1 5/8" (42 mm ) de diametro en forma horizontal en barra 
superior e inferior y retenidas diagonales en esquinas y terminaciones, alambre 
galvanizado, solera para sujecion, capuchon con espada de 40 cm de longitud para 
tres hilos de alambre de puas, excavacion para colado de postes en material tipo B 
de 50 cms. de profundidad por 25 cms. de diametro y fijados con concrete 
hidraulico fc=150kg/cm2.

8 ml 400
22 CHICONTEPEC

Suministro y colocacion de luminarias arbortantes tipo led con capacidad de 40 
WATTS con fotocelda.

9 PIEZA 8

Mantenimiento de 6 postes de luminarias de 6.00 m de altura consistente en 
limpieza y lijado para retiro de pintura danada para su restauracion y pintado con 
pintura epoxica en color gris.

10 SERVICIO 1

Picado de superficie de pisos o firmes de los salones 301, 302, 501 y 502 de 
concreto, para recibir recubrimiento ceramico. Incluye: limpieza del area de 
trabajo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

11 m2 250.51

Suministro y colocacion de piso ceramico en los salones 301, 302, 501 y 502, de 
33cm x 33cm. Mod. Porter color arena, asentado con adhesive de linea y junteado 
con boquilla color gris de linea. Incluye: mano de obra, acarreo, limpieza del area 
de trabajo, retiro de sobrantes, cortes, trazo, nivelacion, junteado de piso, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, los trabajos 
incluyen el suministro y aplicacion de sellador elastico gris o similar en grietas de 
cualquier medida de ancho y largo en los pisos de los salones 301, 302, 501 y 502.

12 m2 250.512 54 JALACINGO

Limpieza general de la obra, hasta una altura maxima de 7.00 metros. Incluye: 
acarreo de los materiales hasta una la. Estacion a 20 metros de distancia 
horizontal, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su 
correcta ejecucion.

13 SERVICIO 1
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Retiro de todo el material producto de demoliciones, debera ser retirado en camion 
volteo fuera del plantel a tiro libre, con una distancia de 20 km. Sobre camino 
urbanizado. Incluye: carga por medios manuales, mano de obra, herramienta.

14 SERVICIO 1

Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea de 
edificio, elaborado con asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, reforzado 
internamente con una membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2, acabado 
aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina 
silicon color terracota, flexibilidad a baja temperatura -18°c, resistencia a la tension 
311.4n, estabilidad a temperaturas elevadas app>110°c, intemperismo acelerado 
menor al 10%, incluye: la preparacion de la superficie, imprimacion con un 
compuesto asfaltico de baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento 
asfaltico libre de asbestos, aplicacion de manto prefabricado adherido por 
termofusion, refuerzo de puntos cn'ticos con manto prefabricado tipo liso, detallado 
en: bajadas pluviales, chaflanes, tuberias; el acabado de la superficie debera ser 
homogenea sin presentar espejos de asfalto; materiales, elevacion de materiales 
hasta el lugar de su utilizacion, traslapes minimos de 10cm, equipo y gas butano, 
mano de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de 
trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.
Se debera entregar una garantia por escrito de 7 anos o superior por parte del 
fabricante en material y mano de obra. Incluye el retiro de cualquier tipo de 
impermeabilizante que se encuentre en la superficie a trabajar por medios 
manuales, acopio y traslado fuera de la institucion.

15 11 PASO DE OVEJAS m2 430.08

Suministro y aplicacion de pintura en muros y plafones, hasta una altura de 3.50m. 
Incluye: raspado de pintura o pasta existente, retiro de residues sueltos, 
preparacion de la superficie, aplicacion de una capa de sellador para proteccion 
contra alcalinidad-salitre, aplicacion de dos capas de pintura vinilica, proteccion del 
area de trabajo, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo 
lo necesario para su correcta ejecucion

16 m2 132

Suministro de puerta de acceso secundario de 1.00 m x 3.00 m incluye: 
desmantelamiento de puerta de cualquier material, con recuperacion de elementos, 
colocacion, fabricacion de puerta de 1.00m x 3 m con perfiles galvanizados, marco 
tzm-525 cal. 20, manguete tzp-250 cal.20 y tablero galv. Tzt-148 greca cuadrada 
cal. 22 en caras interior y exterior, con cerradura de seguridad y cerradura de 
sobreponer mod. 715, anclado a muros con taquete expansivo, aplicacion de una 
capa de primario anticorrosive, acabado con dos capas en pintura esmalte 100, 
herrajes necesarios, acopio y acarreo interne a sitio autorizado por la direccion, 
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

XALAPA

17 PIEZA 1
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Reposicion de placa (5) con apagador escalera, incluye: apagador escalera Imea 
cien, color bianco o marfil, placa de 1 ventana, accesorios, conexiones, 
Reposicion de placa (8) con dos contactos sencillos, incluye: suministro y 
colocacion De 2 contactos Ifnea modus pro bianco placa de 2 ventanas, accesorios, 
Conexiones.
Incluye Pruebas de funcionamiento, materiales de consume, mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

18 PIEZA 13

Salida electrica de contactos duplex (5) para cabina de control aula audio visual 
incluye poliflex de 3/4, conectores, cajas de registro, tapas, chalupas cableado con 
cable
Salida electrica de contactos duplex (4) para exterior con tapa de seguridad a 
instalar en el estrado. Incluye poliflex de 3/4, conectores, cajas de registro, tapas, 
chalupas cableado con cable cal 08-10-12, materiales, mano de obra, herramienta, 
equipo de proteccion del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.
Incluye el desmantelamiento de circuitos existente desde el tablero principal del 
aula audio visual.

cal 08-10-12.

19 PIEZA 9

Suministro y colocacion de base para proyector en elementos estructurales de acero 
y forrado con duela de aluminio, con soportes o anclaje. 
Suministro y colocacion de base para pantalla con ajuste de angulo para instalacion 

taquetes expansivos acabado esmaltado. 
Incluye herramienta y todo lo necesario para la correcta instalacion.

20 PIEZA 2
sitioen con

Sustitucion de luminaria de plafon con foco, incluye: luminaria tipo gabinete para 
sobreponer, De 1.20m. De long., con cuerpo de acnlico y rejilla removible para luz 
led fria, en tubo sustituible de 18w, mod. Capella 3 led bianco neutro 36 watts. 
Incluye: 2 tubes led de 18w cada uno, desmantelamiento, retiro de luminaria 
existente por medios manuales, maniobras, colocacion de luminaria ,conexion 
electrica, mano de obra, herramienta, andamiaje, pruebas de funcionamiento, y 
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

21 PIEZA 15

Demolicion de columnas en cabina de sala audio visual, perfilado de marco a base 
de arena y cemento, alisado y pintura vim'lica para recibir fijo de aluminio segun 
medidas.

22 m2 0.91

Suministro e instalacion de fijo de aluminio de 3 " con cristal claro de 6 mm, con 
fijo de tela mosquitero en la parte inferior.

23 PIEZA 1

Suministro e instalacion de mueble de tabla roca con 3 divisiones con medidas de 
1.45 x .5 metros, alisado, pintado y todo lo necesario para su correcta instalacion.

24 PIEZA 1
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Suministro y tendido de tuberia conduit galvanizado pared delgada de 19 mm. De 
diametro. Incluye: cortes y desperdicios, curvas, fijacion mediante abrazadera de 
una, taquete y pija galv., materiales, mano de obra, herramienta, andamiaje y todo 
lo necesario para su correcta ejecucion.

25 ml 36

Suministro e instalacion de canaleta desde la cabina de audio y video hasta el 
estrado 48 x 17. Incluye herramienta y todo lo necesario para su correcta 
instalacion.

26 ml 36

Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video camara derecha con placa 
de salida
Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video camara izquierda con placa 
de salida
Suministro e instalacion de cableado HDMI pantalla Frontal con placa de salida 
HDMI.
Suministro e instalacion de cableado HDMI pantalla Izquierda con placa de salida 
HDM.
Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video proyector (este sera 
proporcionado por la Institucion)
Incluye todo Lo necesario para su correcta instalacion.

HDMI.

HDMI.

27 ml 121

placa de salida HDMI.con

XALAPA

Suministro y aplicacion de 516.24 m2 (biblioteca, aula audiovisual, coordinacion) 
de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea de edificio, elaborado 
asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, reforzado internamente con una 
membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2, acabado aparente con gravilla a 
base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicon color terracota, 
flexibilidad a baja temperatura -18°c, resistencia a la tension 311.4n, estabilidad a 
temperaturas elevadas app>110°c, intemperismo acelerado menor al 10%, 
incluye: la preparacion de la superficie, imprimacion con un compuesto asfaltico de 
baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento asfaltico libre de asbestos, 
aplicacion de manto prefabricado adherido por termofusion, refuerzo de puntos 
cnticos con manto prefabricado tipo liso, detallado en: bajadas pluviales, chaflanes, 
tuberias; el acabado de la superficie debera ser homogenea sin presenter espejos 
de asfalto; materiales, elevacion de materiales hasta el lugar de su utilizacion, 
traslapes mmimos de 10cm, equipo y gas butano, mano de obra especializada, 
acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de 
fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
Se debera entregar una garantfa por escrito de 7 anos o superior por parte del 
fabricante
Incluye el retiro de cualquier tipo de impermeabilizante que se encuentre en la 
superficie a trabajar por medios manuales, acopio y traslado fuera de la institucion.

con

28 m2 516.24

material de obra.en y mano
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Trabajos de mantenimiento preventive y corrective en techumbre de andadores. 
Los trabajos consisten en desmantelamiento del techado, cambio del sistema de 
sujecion, sustitucion de perfiles tubulares con medidas de 2" x 1" en estructura de 
soporte del techado, cambio de piezas danadas de lamina galvateja de longitud 
6.10 ml, lijado y aplicacion de primer a dos manos, aplicacion de pintura esmalte 
alquidalico en color bianco.

29 52 COSAUTLAN SERVICIO 1

Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea de 
edificio, elaborado con asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, reforzado 
internamente con una membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2, acabado 
aparente con gravida a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina 
silicon color terracota, flexibilidad a baja temperatura -18°c, resistencia a la tension 
311.4n, estabilidad a temperaturas elevadas app>110°c, intemperismo acelerado 
menor al 10%, incluye: la preparacion de la superficie, imprimacion con un 
compuesto asfaltico de baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento 
asfaltico libre de asbestos, aplicacion de manto prefabricado adherido por 
termofusion, refuerzo de puntos cn'ticos con manto prefabricado tipo liso, detallado 
en: bajadas pluviales, chaflanes, tuberfas; el acabado de la superficie debera ser 
homogenea sin presentar espejos de asfalto; materiales, elevacion de materiales 
hasta el lugar de su utilizacion, traslapes mmimos de 10cm, equipo y gas butano, 
mano de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de 
trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.
Se debera entregar una garantia por escrito de 7 anos o superior por parte del 
fabricante en material y mano de obra. Incluye el retiro de cualquier tipo de 
impermeabilizante que se encuentre en la superficie a trabajar por medios 
manuales, acopio y traslado fuera de la institucion.

30 58 PEROTE m2 104

Desmantelamiento de impermeabilizante prefabricado, incluye rasqueteo de la 
superficie y limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 
20.00 mts. horizontal.

31 m2 959.67

Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado de 3.5 mm de espesor 
de fibra de vidrio, color rojo terracota, termofusionado. Incluye traslapes de 10 cm, 
sellado de grietas hasta 5 % de la superficie, primario asfaltico base agua, 
materiales y mano de obra.

3 60 TRES VALLES32 m2 935.55

Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 ahos, color rojo. Incluye 
materiales y mano de obra, incluye la limpieza final de la obra.

33 m2 23.07
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Desmantelamiento de impermeabilizante prefabricado, incluye rasqueteo de la 
superficie y limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 
20.00 m horizontal.

34 m2 538.17

Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado de 3.5 mm de espesor 
de fibra de vidrio, color rojo terracota, termofusionado. Incluye traslapes de 10 cm, 
sellado de grietas con hasta 5 % de la superficie, primario asfaltico base agua tipo, 
materiales y mano de obra.

16 CATEMACO35 m2 524.89

Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 afios, color rojo. 
Incluye materiales y mano de obra, incluye la limpieza final de la obra.

36 m2 13.22

Desmantelamiento de impermeabilizante prefabricado, incluye rasqueteo de la 
superficie y limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 
20.00 m horizontal.

37 m2 439.92

Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado, de 3.5 mm de espesor 
de fibra de vidrio, color rojo terracota, termofusionado. Incluye traslapes de 10 cm, 
sellado de grietas hasta 5 % de la superficie, primario asfaltico base agua, 
materiales y mano de obra.

13 PLAYA VICENTE38 m2 430.61

Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 ahos, color rojo. Incluye 
materiales y mano de obra, incluye limpieza final de la obra.

39 m2 9.31

Suministro y colocacion de piso Ceramico eden 60x60 cm o similar en piso y muros 
(de acuerdo a nucleo de bahos de edificio "i" asentado con pegazulejo y junteado 
incluye la demolicion de 53.22 m2, de azulejo en piso y Muros, incluye carga y 
acarreo.

40 M2 55.84

Suministro y colocacion de piezas de wc de ceramica, bianco, incluye tanque, kit 
de instalacion y desmantelamiento de 9 piezas de lavamanos y wc para su 
remplazo.

41 PIEZA 9.00

4 53 ZARAGOZA
42 PIEZA Suministro y colocacion de lavamanos incluye mezcladora y kit de instalacion.6.00

43 PIEZA Suministro y colocacion de 1 pieza Mingitorio seco mg gobi.1.00

Suministro y colocacion de Puertas de aluminio para modules de wc, marco y contra 
marco, reforzado con esparrago tensor, Ifnea de 2" y centre de acrllico humo de 3 
mm, medidas de 1.00 x 1.70 m.

44 PIEZA 10.00
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Aplicacion y suministro de 110.85 m2 de Pintura en nucleo de banos, Plafon, y muro 
interior que no es cubierto por azulejo. Pintura a dos manos.45 m2 110.85

Trabajos de remocion de firme o piso de 10 cm de espesor de concrete armado, 
por medios manuales incluye: mano de obra, utilizacion de la herramienta y/o 
equipo necesario, Acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y 
Acarreo a 20.00 mts. de distancia horizontal la estacion

46 m2 75.59

Suministro y colocacion de piso ceramico jazz bianco o similar al existente en aulas 
contiguas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta,

47 m2 75.75

31 SAYULA DE 
ALEMAN

Suministro y colocacion de Zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado 
con adhesivo color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano 
de obra, equipo y herramienta, limpieza general y retiro del material fuera del 
plantel.

48 m2 34.96

Trabajos en area de cafeteria: Colocacion de techumbre a base de monten y lamina 
galvanizada cal 26, monten 6" x 62 cal 14, limpieza de area, incluye pintura 
vinilica en columnas existentes.

49 m2 138.92

Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado 13.00 x 20.70m de 
3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, previa preparacion 
de la superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico asfaltic, 
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asi como todo lo 
necesario para su correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y fuera de obra, 
limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general.

50 m2 269.10

Suministro y aplicacion en "Sala de docentes" de 13.00 m x 9.50m. de sistema 
prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, 
previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con cemento 
plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asi como 
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y fuera de 
obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en 
general.

33 CHINAMECA

123.5051 m2

False plafon a base de "T" de 1" en aluminio natural y panel de poliestireno en "aula 
con lamina", incluye reubicacion de luminarias y ventiladores.SERVICIO 152
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Trabajos de remocion de firme o piso de 10 cm de espesor de concrete armado, 
por medios manuales incluye: mano de obra, utilizacion de la herramienta y/o 
equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y 
Acarreo producto de la demolicion de piso en las aulas, a 20.00 mts. de distancia 
horizontal la estacion.

53 m2 135.28

Suministro y colocacion de piso ceramico jazz bianco o similar al existente en aulas 
contiguas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta.

54 m2 135.28

Suministro y colocacion de zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado 
con adhesive color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano 
de obra, equipo y herramienta

55 ml 63.32

44 CUICHAPA
Suministro y aplicacion en edificio "E" 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic,
herramienta asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

de 25.38 m x 11.20m, de sistema

56 m2 286.25
incluye: materiales, acarreos, mano de obra,

Suministro y aplicacion en edificio "A" 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, 
herramienta asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
Acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de 
fuera de la obra, limpieza en general.

de 10.00 m x 11.20m de sistema

57 m2 112.00 incluye: materiales, acarreos, mano de obra,

Suministro y aplicacion en edificio "A" de 13.00 m x 32.78m, de sistema 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta 
asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion incluye acarreos dentro y 
fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, 
limpieza en general.

58 m2 426.14

5 04 AGUA DULCE

Suministro y aplicacion en edificio "B" (parcial) de sistema prefabricado de 3.50 
mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, previa preparacion de la 
superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico asfaltic, incluye: 
materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asi como todo lo necesario para 
su correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area 
de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general.

59 m2 331.64

teriales y Servicios
Generates
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Suministro y aplicacion en edificio de Computo" de 13.00 m x 14.00 m de sistema 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta 
asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y 
fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, 
limpieza en general.

60 m2 1.00

Suministro y aplicacion en edificio "Biblioteca" de 13.00 m x 11.00 m., de sistema 
prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, 
previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con cemento 
plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asi como 
todo lo necesario para su correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y fuera de 
obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en 
general.

61 m2 143.00

21 IXHUATLAIM DEL 
SURESTE

Suministro y aplicacion en edificio "Aula -1 (Parcial) de sistema prefabricado de 
3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, previa preparacion 
de la superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico asfaltic, 
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asi como todo lo 
necesario para su correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y fuera de obra, 
limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general.

62 m2 54.78

Suministro y aplicacion en edificio "E-A y 03-A" de 13.50 m x 28.00 m, de 
sistema prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta 
asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
Acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de 
fuera de la obra, limpieza en general.

63 m2 378.00

Suministro y colocacion de salidas electrica en aula de redes, para contacto a base 
de cable thw cal. 12, contacto duplex 20a - 125 bticino, caja y placa fs.

64 Pieza 2.00

Suministro y colocacion de puerta principal en aula de redes, con puerta de 2.00m 
x 1.80m. Angulo de 3/4 lamina tablero perfil, y reja proteccion, Incluye Retiro de 
la existente.

65 Pieza 1.0008 COSOLEACAQUE

Suministro y colocacion de puertas en aluminio color natural, para gabinetes en 
area de proyeccion de aula de redes, Incluye cerradura tipo armario.

66 Pieza 1.00

Recursos Materiales y Servicios
Generates

Av. Americas 24, Col. Aguacatal 
CP. 91130 Xalapa, Veracruz 
T. 01 228 842 33 20
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Suministro y colocacion de malla ciclonica rec pvc de 2.50 altura cal.11 ab.63x63, 
barra superior de 38mm cal.20, posies intermedios de 48mm cal.20 (ahogados 
concrete), posies de refuerzos de 60mm Cal. 18 (ahogados en concreto). Incluye 
Limpieza del area, retiro de malla y tuberia existente (sin recuperacion) y retiro 
de maleza, para colocacion de malla Ciclonica.

67 42 MI NATULAN ml 136.31

NOTA: Los trabajos anteriores deben incluirtodo lo necesario para su realizacion.

Recursos Materiales y Servicios
Generates
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ANEXOA

LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-9-22, RELATIVA A LA CONTRATACION 
DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ.

DEL

PARTIDASLOTE PLANTEL LOCALIDAD
-

01 PUEBLO VIEJO
GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO

CD. CUAUHTEMOC BENITO JUAREZ (PARCELA 56), LOCALIDAD CD.
CUAUHTEMOC, MUNICIPIO PUEBLO VIEJO, VER
CP, 92030,__________________
BOULEVARD RAYMUNDO..MARTINEZ.... S/N COL
PUEBLO NUEVO C.P. 92730. ALAMO, VER.
AVENIDA 21 DE MARZO S/nGcOL EJiDO..DE
MIGUEL MECATEPEC, C.P. 92901, SAN MIGUEL 
MECATEPEC, MUNICIPIO DE TIHUATLAN. VER.
DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO.... TEXOPES,
LOCALIDAD TEXOPES, MUNICIPIO CHICONTEPEC, 
C.P. 92709.___________________________________
J- ANGEL ESPINOZA, LOCALIDAD JALACINGO,
MUNICIPIO JALACINGO, C.P. 93660.
CARRETERA NACIONAL PASO DE bVEJAS-” XALAPA 
KM. 3 S/N, C.P. 91670, PASO DE OVEJAS, VER.

i y 2

05 ALAMO
GRAL. GUILLERMO VELEZ CASTILLO

ALAMO3 y 4
1 37 MECATEPEC

C.P. SACRAMENTO JOFFRE 
FERNANDEZ

SAN MIGUEL
MECATEPEC

(MANANTIAL)
5 y 6

22 CHICONTEPEC
PROFR. MIGUEL BUSTOS CERECEDO

CHICONTEPEC DE
TEJEDA7, 8, 9 y 10

11, 12, 13 y 54 JALACINGO
JIJSTO SIERRA MENDEZ

JALACINGO
14

11 PASO DE OVEJAS
SR. JOSE CARPEL MURRIETA

PASO DE OVEJAS15

16, 17, 18,
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27 y

35 XALAPA
DR. LEONARDO PASQUEL

XALAPA DE 
ENRIQUEZ

AVENIDA ARCO VIAL SUR S/N, COL. LOMAS 
VERDES, C.P. 91180, XALAPA, VER.2

28
52 COSAUTLAN DE CARVAJAL COSAUTLAN DE 

.....CARVAJAL
CALLE 5 DE MAYO NO. 38, LOCALIDAD COSAUTLAN

...DE CARVAJAL. MISMO MUNICIPIO, C.P. 91620.
SERVIDUMBRE DE PASO, UMONES PARCELA 214- 
Z. COLONIA EJIDO UBERTAD, LOCALIDAD PEROTE,

...MUNICIPIO PEROTE, VER. C.P. 91270.
CARRETERA ESTATAL S/N, COL EL MANGAL, c7f>7 
95360, LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE TRES 

I VALLES, VER.__
CALLE AZUCENA S/N, COL. VILLA FLORES,..C.P.
95870, CATEMACO, VER.

29

58 PEROTE
VALENTIN GOMEZ FARIAS

PEROTE
30

I 60 TRES VALLES
FRANCISCO CANDIA MOTA

LOS NARANJOS
31, 32 y 33

16 CATEMACO
GRAL. DE DIVISION MARCELINO 

ABSALON PEREZ

CATEMACO
3 34, 35 y 36

13 PLAYA VICENTE
PROFR. FRANCISCO MANZANILLA 

PARROQUIN

PLAYA VICENTE CARRETERA PLAYA VICENTE - CD. VILLA ISLA KM
1, COL. RANCHO LAS LIMAS C.P. 95600, PLAYA 
VICENTE, VER.__
CALLE HEROES NACIONALES NUM. 7,'COL MARCO 
ANTONIO MUNOZ, C.P. 96320, ZARAGOZA, VER.
PROLONGATION BENITO JUAREZ....S/N, COL.'
CENTRO, C.P 96150, SAYULA DE ALEMAN, VER. 
CALLE CAMINO A LOS AZTECAS S/N, COL. BARRIO 
MASECA, C.P. 95980, CHINAMECA. VER.
AVENIDA JUAREZ S/N'COL 'CufCHAPA VIEJ6'CP." 
96370 CUICHAPA, MUNICIPIO DE MOLOACAN, VER.
CARRETERA ANTIGUA A COATZACOALCOS,
LOCALIDAD AGUA DULCE, MUNICIPIO AGUA 
DULCE, C.P. 96660.______
CALLE PRINCIPAL ESQUINA CALLE PRINCIPAL, 
LOCALIDAD IXHUATLAN DEL SURESTE, MUNICIPIO 
DE IXHUATLAN DEL SURESTE. C.P. 96365.
CALLE JESUS REYES HE ROLES NUM. 8 COL BARRIO”
PRIMERO C.P. 96340 COSOLEACAQUE, VER. 
CARRETERA ANTIGUA COATZACOALCOS : 1
MINATITLAN KM. 1, COL. MAPACHAPA, C.P. 96902, : 
MINATITLAN, VER.

37, 38 y 39

40, 41, 42, 
43, 44 y 45

53 ZARAGOZA
SR. DIONISIO LOPEZ DE LOS SANJOS

31 SAYULA DE ALEMAN
NARCISO BASSOLS GARCIA

33 CHINAMECA
..ING. JOSE MARIA GUILLEN TORRES

ZARAGOZA

46, 47, 48 y SAYULA DE 
ALEMAN494

CHINAMECA50, 51 y 52

53, 54, 55,
56 y 57

44 CUICHAPA
PROFR. ANDRES FLORES CRUZ

CUICHAPA

04 AGUA DULCE
PROFR. SOSTIMO JOEL ARTIGAS DIAZ

AGUA DULCE
58 y 59

21 IXHUATLAN DEL SURESTE
PROFR. CASIANO LUIS SANTIAGO

IXHUATLAN DEL
SURESTE

60, 61, 62 y
635

08 COSOLEACAQUE
SR. MARTIN GONZALEZ - EL LANCERO

42 MINATITLAN
PROFR. OCTAVIANO CORRO RAMOS

COSOLEACAQUE64, 65 y 66 i

MINATITLAN
67

Recursos Materiales y Servicios
Generates
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

ANEXO 1 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA NO. LS-104C80804-09-22 RELATIVA A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES DEL
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

ROGA CONSULTORES ESPECIAL12ADOS 
CORDOBA, S.A. DE C.V

CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE 
C.V.

LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. 
DE C.V.

DEABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES
CONCERTO DEL SERVICIO

UNIDAD DE 
MEDIDA

CANT1DADPARTIDA PLANTEDLOTE TS

SUBTOTAL IVA TOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL TOTALSUBTOTALIVA TOTAL IVA TOTAL IVA
Acarreos de escomoro pot aemolicibn fle columnas de concrelo hidrdulico armado Todo el
material producto de demdliclones, deberS ser relirada en camidn volteo laera del plamel a 
tire llbre. can una distancia de 60 mts. Sabre camine urbamzado. Incluye caraa per medios 
manuales, mane de nbra. herramienta.

1 SERVICIO 1

01 PUEBLO VIEJO 145.55A65 23.288,74 168,843 39 151,376 84 24,220.29 175,59713 80,900 00 12,944.00 53.844,00 70,000 00 11,200.00 81,200,00
Acarrea, estiba y almacenamiento a traves de medies manuales a mecamce de lammas de 
arcetecho, para resguardo a una distancia de 60 mts. incluye la limpieza del area de trabaje. 
Ilmpieza

2 SERVICIO 1
general. 0.00 0.00 15.325 00 2,452,00 17,777.00 67,459 40 10.793,50 78,252,90 85,000 00 13,600.00 98,600.00

Sumimstre y calecacidn de luminanas para alumbrado publico tlpo led con capacidad de 50
WATTS equipadas con totocelda3 PIE2A 11

19 442,07 140,955 00 126,373 45 20.219.75 146,593.20 45,128.00 7,220 48 52,346 48 107,800,00 17.248,00 125,048.0005 ALAMO 121,512.93Mantenimiento a los posies de las luminanas de 6,00 m de altura consistente en Ilmpieza y 
lijado para retiro de pintura danada para su restauracion y pintado con pintura epbxica en 
color gris.

4 PIEZA 11
0.00 0.00 2,000.00 320.00 2.320.00 80,000,00 12.800.00 92,800.00 19,800 00 3.168.00 22,956 00

Summistra y colocacion de platen de yeso con acabado de peljcula de vtnil,
610x610mm y 1/2" de espesor, acabado texlurizado, Incluye los herrajes necesanos para su 
correcta instalacldn, asl como retiro de plaldn de tablaroca existente de 1220x2440mm 
instalado a una altura de 2.50m y herrajes existentes.

paneles de

5 m2 56
37 MECATEPEC 56,926.26

9,108.20 66,034.46 62,622.94 10,019.67 72.642.61 40,000,00 6,400.00 46,400.00 53,776.80 6,604,29 62,381,09
Summistro e mstalacion de piezas de panel led de sobreponer dimensiones de 600x600mm
48w. tone blance trio, incluye lo necesario para su correcta instalacion6 PIEZA 41 0.00 0.00 17,712.00 2,833.92 20.545 92 21,000.00 3,360.00 24,360 00 11,600.00 1,856,00 13,456.00
Trabajos de desmantelamientc y retire de 400 ml malla ciclcnica existente de 2 00m de
altura y tubes galuanlzados de 60mm de diametre instalados a 3m y barra superier, incluye 
desmonte perimetral, acarreo y almacenaje a 200 m de distancia

7 ml 400
85,733.80 621,570.06 12.000.00 1,920.00 13,920.00 15,00000 2,40000 17,400 00 40,000.00 6,400 00 46,400.00

Sumlnistrc, habilitade y colocacidn de malla ciclcnica de alambre galvamzadc. con 
recubrimiento de PVC color verde calibre 10.5 abertura 55 x 55 mm de 2.50 m de altura, 

postes de 60mm de dibmetro pot 300cms de altura de tierre galvantzado a cada 3,00 m 
de separaciOn, retuerzos a 40 m y esqumeros de 73mm de diametro. Incluye. Summlstrc de 
todos los materiales, colocacidn de tubos de tlerro galvamzado de 1 5/8" (42 mm) de 
diametro en forma horizontal en barra superior e interior y retenidas diagonales en esquinas 
y termlnactones, alambre galvanizado. solera para sujecion, capuchdn con espada de 40 cm 
de longitud para tres hilos de alambre de puas, excavacidn para colado de postes en 
material tlpo B de 50 ems de profumdad por 25 
hidrPulicc rc=150kg/cm2.

8 ml 400
22 CHICONTEPEC 535,836.26

de dipmetro y fijados con concrelo

0.00 0 00 569,419,88 94,307 18 663.727 06 69,000,00 11,040,00 80,040,00 505,944 00 80,951 04 566,895 04
Summistro y colocacion de luminanas arbortantes tlpo led con capacidad de 40 WATTS
totocelda.9 PIEZA 8

0 00 0.00 3,112.00 497.92 3,609.92 110,600,00 17,696,00 128,296 00 40,000,00 6,400.00 46,400.00
Mantenimiento de 6 postes de luminanas de 6.00 m de altura consistente en limpieza
lijado para retire de pintura da/iada para su restauracion y pintado con pintura epoxica en 
color gris.

10 SERVICIO 1
0,00 0.00 12,000.00 1,920 00 13,920.00 385,716 00 61,714.56 447,430.56 1,800.00 288 00 2,088,00

TOTAL DE LOTE 1 997,402,92 991,942.11 1,150,652.85 1,061,171.94137,572.82 914,803.40 935,720.80859,830,10 158,710.74 149,715,33146,368.54 1,085,436,13



ROGA C0NSUL70RES ESPECSAJJ2AD0S DE
CORDOBA, S.A. DE C.V

LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. 
DE C.V.

CONSTRUCCIQNES SANTA CLARA, S.A. DE ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES
C.V.UNIDAD DE 

MEDIDA
CONCERTO DELSERVICIOLOTE PARTIDA PLANTEL CANTIDAD

TOTALTOTALSUBTOTAL SUBTOTAL IVAIVAIVA; TOTALTOTAL SUBTOTALIVASUBTOTAL k
Picaao de superficie ae pisos o lirmes de los salones 301. 302. 501 y 502 de concreto, 
para recibtr recubrimienlo ceramico. Incluye limpieza del area de trabajo. mano de obra. 
berramienta y todo le necesarlo para su correcta ejecucion.

11 250 51m2 52,760 957.260 13■15,500 62<.306 733,712.70 594.0311,623 661.603 26207.246.59 10.020 4026.566.01
los salones 301, 302, 501 y 502, de 33cm x 

bogullla
Sumlnlstro y colocacion de piso ceramico 
33cm Mod Porter color arena, asentado 
color gns de llnea. Incluye: mano de obra, acarreo, limpieza del area de trabajo. retiro de 
sobrantes, cortes, trazo, nlvelacion, junteado de piso. herramienta, equtpo y todo lo 
necesarlo para su correcta ejecucion. los trabajos incluyen el sumlnlstro y aplicaclon de 
sellador elastico gris o similar en grietas de cualquier medida de ancho y largo en los pisos 
de los salones 301. 302. 501 y 502.

adhesive de llnea y junteado

12 m2 250.51
178,662.5854 JALACINGO

136,057 7B19,042 45119.015 33182.004.5825,104.08155,900 50185,209 06159,662.96 25.546.030.000.00
Limpieza general de la obra. hasta una altura maxima de 7.00 metros. Incluye acarreo de 
los materiales hasta
de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion

1a. Estacibn a 20 metros de distancia horizontal, materiales. mane13 SERVICIO 1 9,280 00-,.280 00B.000 003,764 20519.203,245 004.780.234 120.89 655 340.000.00
camion volteoRetiro de todo el maienal producto de demoitciones. debera 

tuera del plantel a tiro libre. con una distancia de 20 km. Sobre camino urbanizado Incluye 
carga por medios manuaies, mano de obra, herramienta.

retirado
14 SERVICIO 1 9,280.001.280 00B. 000.0015740 972,171.171.719 85 13,569 80237.221 482 630,000.00

Suministro y aplicaclon de sistema impermeable prefabneado en losa de azolea de edlhcio 
elaborado con asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, retorzado internamente 
una membrana de reluerzo de pollster 180gr/m2, acabado aparente con gravllla a base de 
reoltta pigmentada y esmaltada a tuego con resma silicon color terracota, flexibilidad a ba]a 
temperatura -IS^c. resislencia a la lensibn 311 4n, estabilidad a lemperaturas elevadas 
app>110"c. intempensmo acelerado menor al 10%, incluye: la preparacibn de la superticle. 
imprimacibn con un compuesto asfiltico de baja viscosidad 
cemento asfaltico libre de asbestos, aplicacibn de manto preiabneado adhendo por 
termolusibn. reluerzo de puntos crlticos con manto preiabneado tipo liso, detallado en: 
baiadas pluviales. chadanes, tuberias, el acabado de la superticle debera ser homogenea 

presentar espejos de asfalto; materiales. elevacibn de materiales hasta el lugar de su 
utilizacibn, trasiapes minimos de 10cm, equipo y gas butano, mano de obra especializada, 
acarreos denlro y tuera de obra. limpieza del area de trabajo, acopio y retire de luera de la 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

garantla por escrito de 7 ahos o superior per parte del labricante

diluir, resane de fisuras

11 PASO DE 
OVSJAS15 m2 430 08

Se debera entregar
material y mano de obra. Incluye el reiiro de cualquier tipo de impermeabilizante que 
encuentre la superticle a trabajar por medios manuaies, acopio y traslado luera de la
instltucibn

224,512.2030.967,20193,545.00758.2830,725 28192 033.00211,750.07182,543 16 29.206 91215,432.61185.717.77 29,714,84
muros y plalones, hasta una altura de 3.50m. Incluye:Suministro y aplicacibn de plntura 

raspado de pintura o pasta existente, retiro de residues sueltos, preparacibn de la superficie. 
aplicacibn de una capa de sellador para protecibn contra alcalmldad-salitre, aplicacibn de 
dos capas de pintura vinllica protecclon del
obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecucion

16 132m2 de trabajo, limpieza. materiales, mano de

13,768 551,899 1111.869 4439,440.0034,000 00 5,440 0015,541 682,143 68133.501 60 13,396 0018414 01
Suministro de puerta de acceso secundario de 1.00 m x 3.00 m incluye. desmantelamientc 
de puerta de cualquier material, 
puerta de 1.00m x 3 m 
manguete tzp-250 cal.20 y tablero galv. Tzt-148 greca cuadrada cal. 22 en caras Intenor 
extenor, con cerradura de seguridad y cerradura de sobreponer mod. 715 
Phillips, anclado a muros con taquete expansivo, aplicacibn de 
anticorrosivo. acabado con dos capas en pintura esmaltelOO. herrajes necesarios. acopto 
acarreo interne a sitio autorizado por la direcclbn, material, mano de obra. herramienta 
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

recuperacibn de elementos. colocacibn. tabncacibn de 
perfiles galvantzados zlntro comerciales. marco tzm-525 cal 20

17 PIE2A 1 capa de pnmant

7,888001,088 006,800 0011,136.001.536.007,765 41 9,600.001,071.096 694.320.00 0.00
Reposicibn de ptaca (5) con apagador escalera. incluye apagador escalera llnea cien, 
color bianco o marfil, placa de 1 ventana, accesorios. conexiones,
Reposicibn de placa (8) con dos contactos sencillos, incluye: suministro y colocacibn De 2 
contactos llnea modus pro bianco placa de 2 ventanas, accesorios, Conexiones 
Incluye Pruebas de luncionamiento. materiales de consumo, mano de obra. herramientas y 
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

18 PIEZA 13

10,556.001,456009.100.001.51214 10.9S3.049.453 909.707.901.339.020.00 8.368.880 00
Salida electrica de contactos duplex (5| para cabma de control aula audio visual incluye 
politlex de 3/4, conectores, cajas de regislro. tapas, chalupas cableado con cable cal 08-10-

115.087.59XALAPA 12
Salida electrica de contactos duplex (4) para exterior 
estrado Incluye politlex de 3/4, conectores, cajas de regislro, tapas. chalupas cableado con 
cable cal 08-10-12, matenales, mano de obra, herramienta. equipo de proteccibn del area 
de trabajo y todo to necesario para su correcta ejecucion.
Incluye el desmantelamientc de circuitos existente desde e! tablero principal del aula audio 
visual.

lapa de seguridad a mstalar en el
19 PIEZA 9

16.704.0012.304.0014 400.004.292 00592.006 720 85 3.700 00927.015,793.840.00 0.00
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Summistro y coiocacion de base para proyeclor en elementos estruclurales de acero y 
lorrado con duela de aluminio. con soportes o anclaje.
Suministro y coiocacion de base para panlalla con ajuste de angulo para mslalacion en silio 

laqueles expansivos acabado esmaltado 
Incluye herramienla ylodo lo necesario para la correcta insialacion.

20 PIE2A 2
5 800.00800 005,000 0012,992.001,792.0011,200.0020,067.372,767.9117,299 <S0.000 002

toco. Incluye: lumlnaria tipo gabmete paraSustltucidn de lummarla de plafon 
sobreponer, De 1.20m. De long., con cuerpo de acrilico y rejilla removlble para luz led tria, 
en tubo sustltulble de I8w, mod Capella 3 led Blaco neutro 36 watts Incluye. 2 tubos led de 
18w cada uno, desmantelamiento, retiro de lumlnaria existente por medios manuales, 
mamobras. colocacidn de luminaria, conexion elPctnca. mano de obra, herramienla, 
andamiaje, pruebas de lunclonamiento, y todo lo necesario para su correcta ejecucidn

21 PIE2A 15

22,620.003,120.0019,500.005,220 00720.004,500 0021,081.842,907,8418,174.000 000 00
Demolicibn de columnas en catena de sale audio visual, pertilado de marco a base de arena 
y cemento, alisado y pintura vinllica para recibirtijo de aluminio segtin medidas

1,583 40216 401.365.004.988.70688 1022 4,30060m2 0 91 1,740.00240 001,500.000 000 00
Suministro e mstalacidn de lijo de aluminio de 3" con cristal claro de 6 mm, con fijo de tela 
mosqultero en la parte interior.

8,120.001,120007,000.0011,020001,520.0023 5,500 00PIEZA 5,011.011 551.174,319.840.00 0.00
Suministro e mstalacidn de mueble de labia roca con 3 dlvtsiones con medidas de 1 45 x .5 
metros, alisado, pintado y todo lo necesario para su correcta Instalacidn,

24360.003,360 0021,000 0037.860 6624 PIEZA 5,222 161 32,638 SO3.112 41429.300.00 2,683.110.00
Sumimslro y tendldo de tuberia conduit gaivamzado pared delgada de 19 mm de diametro. 
incluye codes y desperdicios, curvas, fijacidn mediante abrazadera de uda, taquete y pija 
galv, maleriales, mano de obra, herramienla. andamiaje y todo lo necesario para 
correcta ejecucidn.

25 ml 36
50,112.006,912 0043,200.005,220.00720 004,500.005.856 47807 795,048.68259.960.9135,859 44

Suministro e mstalacidn de canaleta desde la catena de audio y video hasta el estrado 48 x 
17. Incluye herramienla y todo lo necesario para su correcta instalacidn.

31,320004.320.0027,000.0026 1,392 00ml 36 192.001,200.005.457.6-752 774,704 840.00 0 00
Suministro e instalacidn de cableado HOMI para Video cdmara derecha con placa de sallda
HDMI.
Suministro e instalacidn de cableado HDMI para Video cdmara izquierda 
HDMI.
Suministro e instalacidn de cableado HDMI pantalla Frontal con placa oe salida HDMI. 
Suministro e instalacidn de cableado HDMI pantalla Izquierda con placa de sallda HDM 
Suministro e mslalacion de cableado HDMI para Video proyectoi (este sera proporcionado 
por la instltucidn)
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacidn

placa de salida

27 ml 121

placa de salida HDMI 35,090.004,840,0030,250.0029.000.004,000.0025,000.0020,234.3017.443 36 2,790.940 000.00
Suministro y aplicacidn de 516.24 m2 (biblioteca, aula audiovisual, coordmacidn) de 
sistema impermeable pretabncado en losa de azotea de edificio, eiaborado con astalto 
modificado app de 4.0 mm de espesor, reforzado mternameme con una membrana de 
retuerzo de poliester 180gr/m2. acabado aparente con gravilta a base de reolita pigmentada 
y esmattada a fuego con resina silicon color terracota. tlexibilidad a baja temperalura -1B'c. 
resistencia a la tensidn 3114n. estabihdad a temperaturas elevadas app>110‘c, 
tnlemperismo acelerado menor al 10%, incluye la preparacidn de la superficie. impnmacidn 
con un compuesto asfaltico de baja viscosidad sin dilulr, resane de fisuras con cemento 
asfaltico libre de asbestos, aplicacidn de manto pretabricado adherido por termotusidn, 
reluerzo de puntos crlticos con manto pretabricado tipo liso. delaliado en bajadas pluvlales, 
challanes. tuberias, el acabado de la superticie debera ser homogdnea sin presentar 
espejos de astalto: matenales, elevacidn de materiales hasta el lugar de su utilizacidn, 
traslapes mimmos de 10cm, equipo y gas butane, mano de obra espectalizada. acarreos 
dentro y tuera de obra. Iimpieza oel area de trabajo, acopio y retire de tuera de la obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecucidn.
Se debera entregar una garantla por escrito de 7 ados o superior por parte del (abneante en 
material y mano de obra
Incluye el retrro de cualquier tipo de rmpermeabilizante que se encuentre en la superticie a 
trabajar por medios manuales. acopio y traslado tuera de la Instltucidn.

224.121 47XALAPA

28 m2 516.24

269,456 4037,166 40232,290 00231,817,8831,974,68199.843.00254,170 9835.058 070.00 219.112.910.00
Trabajos de mantenimiento preventive y corrective en techumbre de andadores. Los trabajos 
consisten en desmantelamiento del techado, cambio del sistema de sujecion, sustitucion de 
pertlles tubulates con medidas de T x 1" en estructura de sopone del techado, cambio de 
piezas daftadas de lamina galvateja de longitud 6.10 ml. lijado y aplicacion de pnmer a dos 
manos. aplicacion de pintura esmaltc alquidalico en color bianco

29 52 COSAUTLAN SERVICIO 1

161,891.9222.329.92139,562 03160,792.2422,178.24138.614 00154.862.0421,363 04133,519 00160,446.39138,315 85 22.130 54
Suministro y aplicacidn de sistema impermeable pretabricado en losa de azotea de editicio,
eiaborado con astalto modificado app de 4.0mm de espesor. reforzado internamente con 
una membrana de retuerzo de polidster 180gr/m2. acabado aparente 
reolita pigmentada y esmaltada a tuego 
temperalura -18*c, resistencia a la tensidn 311.4n, estabilidad a temperaturas elevadas 
app>110‘c, Intempensmo acelerado menor al 10%. incluye: la preparacidn de la superticie. 
Imprimacidn con un compuesto asfaltico de baja viscosidad sin dilulr. resane de fisuras con 
cemento asfaltico libre de asbestos, aplicacidn de manto pretabricado adnerido por 
termotusidn. reluerzo de puntos crlticos con manto pretabricado tipo liso, detallado en: 
bajadas pluviales, challanes, tuberias. el acabado de la superticie debera ser homogenea 
sin presentar espejos de aslaho: matenales, elevacidn de materiales hasta el lugar de sc 
utilizacidn, traslapes mimmos de 10cm, equipo y gas butano. mano de obra especiallzada, 
acarreos dentro y tuera de obra, Iimpieza del area de trabajo, acopio y retiro de tuera de Is 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucidn
Sc debera entregar una garantla por esento de 7 ados o superior por parte del fabricante er 
material y mano de obra. Incluye el retire de cualquier tipo de impermeabilizante que sf 
encuentre en la superticie a trabajar por medios manuales. acopio y traslado tuera de « 
instltucidn.

gravilla a Base de 
resina silicdn color terracota. flexibiiidad a baja

10458 PEROTE30 m2

59,113.608,153.6050,960 0060,933 646,404 6452,529 0051,204 447,052.6844,141,7656,280 407,762.8148,517.59

TOTAL DE LOTE 2 1,152,294.80158.937,212.06 997,637.19142,467.661 1,032.690.51 1,055,642.92 993,357.59910,037.00 145.605,92890,422.85 137,605.13860,03
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besmanlelamienio de impermeabilizante preladficado. incluye rasqueleo de la superficie y
limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacldn a 20.00 mts horizontal31 m2 955 67 B9060 1612.2811676,776.0031,576 531,769.1829,807.3527,830133,83868501.329.35 23,991.7569,118.88

Sumimstro y colocaclon de impermeabilizante prefabricado de 3.5 mm de espesor de fibra 
de vidrio. coldf rojo terracota, termolusicnado Incluye traslapes de 10 cm. sellado de gnelas 
hasia 5 % de la superficie. primarto aslaltico base agua, materiales y mano de obra.

132,180 4760 TRES VALLES
32 m2 935.55

486,383.2067,363.20421.020.00453,000 0162,482 76390,517.28481 881.3766,46681415,417.560.000 00

Sumimstro y aplicacibn de impermeabilizante base agua. 5 ahos. color rojo Incluye 
materiales y mano de obra, incluye la limpieza final de la obra.

10,169.261,402.668,766 607.680.2033 23.07 1,059 34m2 6,620 855,352.24736.244,614.000 000.00

Desmantelamiento de impermeatniizante prefabricado. Incluye rasqueleo de la superficie y
limpieza para preparar la superficie, Incluye acarreo a lera estacion a 20.00 m horizontal.34 m2 538.17 49,944 956.8889643.056.0019,390.052,674.4916,715 5612.485.541.722.1410,763.40281,162 7536.781 07

Sumimstro y colocacidn de impermeabilizante prefabricado de 3.5 mm de espesor de fibra 
de vidrio, color rojo terracota. termofusionado. Incluye traslapes de 10 cm, sellado de grietas 
con hasta 5 % de la superficie, primano asfSItico base agua tipo, materiales y mano de obra

16 CATEMACO 242,381 683 35 m2 524.89
273,997 8037,792.80236,205 00254,1555135.055.93219,099 58273,460 4637,71868235,741 780 000 00

Sumimstro y aplicacibn de impermeabilizante base agua, 5 ahos. color rojo Incluye 
materiales y mano de obra, incluye la limpieza final de la obra.

5,827.38803.785,023 602.037,9036 281 09m2 13.22 1.756 813,067.04423.042,644000.00 0 00

Desmantelamiento de impermeabilizanle prefabncado, incluye rasqueleo de la superficie y 
limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacibn a 20.00 m horizontal37 m2 439.92 40,622.725,630.7235,192.0015,850.152,186 2313,663 9210,206 141 407.748,798 40230,215.4031,753 85

Sumimstro y colocacibn de impermeabilizante prefabricado, de 3.5 mm de espesor de fibra 
de vidno. color rojo terracota. termofusionado. Incluye traslapes de 10 cm. sellado de grietas 
hasta 5 % de la superficie, pnmario asfbltico base agua. materiales y mano de obra

198,461.5513 PLAYA VICENTE38 m2 430.61
224,773.2031,00320153,770.00208,504 4728759.24179,745.23220,593 9430.426.75190.167 190.000.00

Sumimsfro y aplicacibn de impermeabilizante base agua. 5 anos, color rojo. Incluye 
materiales y mano de obra, incluye limpieza final de la obra. 4.103 8539 566.059.31m2 3,537.801.435.16197.951,237 212,159 92297 921.862,000.00 0.00

TOTAL DE LOTE 3 1.023.347.00 163,735.52 -1,187,082.52996,630.01137.466.21859,163.801,012,707.49 1,037.040.09139,683.79 143.040,01894.000.08873,023.70
Sumimstro y colocaciOn de piso Ceramico eden 60x60 cm o similar en plso y muros (de 
acuerdo a nucleo de bands de edificio T asentado con pegazulejo y junteado incluye la 
demoliclOn de 53.22 m2, de azulejo en plso y Muros, Incluye carga y acarreo.

40 M2 55.84 52,639.567,260.6345,378.93267,6114236,911.92230,699.5095,035 6613,108,3781,927.31307,981 8042480,25

Sumimstro y colocacibn de piezas de 
mstalacibn y desmantelamiento de 9 piezas de lavamanos Y wc para su remplazo

de ceramica, bianco, incluye tanque. kit de 60,541 148 350.5041 52,190.64PIE2A 9.00 12,760.001,760.0011.000 0079,605.6210,980 1168.625 710 00o.oo
35,805.654.938.7130.866 9411.368 581.568.08Suministrc y colocacibn de lavamanos urrea incluye mezcladora y kit de instalacibn. 9.800.5042 32.909.20PIE2A 4,539.206.00 28,370.000 000.00265.501.5553 ZARAGOZA 19,181 192,645 6616,535.515,220.00720 004,500 00Suministrc y colocacibn de i pieza Mingitoric mg gobi. 11.020,0043 1,520 009,500.00PIEZA 1.00 0.000 00

Summistro y colocaciOn de Puertas de alumimo para modules de wc, marco y contra marco, 
reforzado con esparrago tensor, linea de T y centre de acrilico humo de 3 mm. medidas de 
1 00x1.70

44 PIEZA 10.00 119,820.0016,526.90103,293.1017,400.002,400 0015,000.0087.000.0012,000 0075.000.000000.00
Aplicacibn y sumimstro de 110.85 m2 de Pmtura en nucleo de baiios, Plafbn, y muro interior 
que no es cutxerto por azulejo Pintura a dos manos

11,562.451,594.8245 9,967.63m2 110 85 39,440.005,440.0034.000 006,429.30886.805,542.500.000 00

Trabajos de remocibn de fume o piso de 10 cm de espesor de concreto armado, por medios 
manueles incluye mano de obra. utillzacibn de la herramienta y/o equipo necesario. Acarreo 
dentro de la obra al sllio de acopio, traspaleos y 
Acarreo a 20.00 mts de distancia horizontal la estacibn

46 m2 75 59
15,926.742,196 7913,729,952,900.00400.002,500 0017,536.882,418 88261.614 90 15,118.0036,112 40

Sumimstro y colocacibn de piso ceramico jazz bianco o similar al existente 
contiguas, incluye: malenales, acarreos, cones, desperdicios, mano de obra, equipo y 
herramienta,

aulas
47 m2 75.75 50.889.917,019 3043,8706131 SAYULA DE 

ALEMAN
215,180.0029,680.00185,500.0057.115.507,878 00225,702 50 49,237.500.00 0,00

Sumimstro y colocaclon de Zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado con 
adhesive color gris. incluye materiales, acarreos, codes, desperdicios. mano de obra, 
equipo y herramienta. limpieza genera! y retiro del material fuera del plantel

48 m2 34.96 12,653.571.731 5310,822 0413,920.001,920.0012,000 0026,359 843,635.8422,724.000 000 00
Trabajos en area de cafeteria Colocacibn de lechumbre a base de monten y lamina 
galvanizada cal 26. monten S' x 62 cal 14. limpieza de area, Incluye pintura vinilica 
columnas existentes. 49 m2 138.92 170254.7923.483 42146,771,3769,600.009,600.0060,000.00161,487,7822,274 18000 139,213 600.00
Sumimstro y aplicacibn de sistema impermeable prefabricado 13.00 x 20.70m de 3.50 mm
de espesor con refuerzo central de fibra de pollesler, previa preparacibn de la superficie. 
resane de grietas Importantes con cemento plastico asfaitic, incluye: materiales. acarreos, 
mono de obra, herramienta asi como todo lo necesario para su correcfa ejecucibn. Incluye 
acarreos dentro y fuera de obra. limpieza del area de trabajo. acopio y retire de fuera de la 
obra. limpieza en general

50 269 10m2

106,373 4014,672.1991.701.21220,168.0030,368.004 189,800.00153,580.7521,183.55132,397,2035.155.04 254,874.07
Sumimstro y aplicacibn en "Sala de docentes" de 13.00 m x 9,50m. de sistema 
prefabricado de 3.50
preparacibn de la superficie. resane de grietas importantes con cemento pldstico asfaitic, 
Incluye' materiales. acarreos. mano de obra, herramienta asl como todo lo necesario para su 
correcta ejecucibn. Incluye acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo. 
acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general

219,719.0333 CHINAMECA de espesor con refuerzo central de fibra de poliester. previa

123.5051 m2

48,818 726,733 6242,085 1057,072.007,872.0049,200.0070,483.929,721.9260,762.000.000 00
Falso plafbn a base de T de V en alumimo natural y panel de poliestireno en 'aula con
lamina', Incluye reubicaclbn dc lummarias y vcntiladores 94432 8952 1 13,025.23SERVICIO 81,407.6626.680.003.680 0023,000 0040,935,325,646.2535,289.070.000.00
Traba)o» dc remocibn de firme o piso de 10
medios manuales Incluye mano de obra, utllizacibn de la herramienta y/o equipo necesario, 
acarreo dentro de la obra al sitio de acopio. traspaleos y
Acarreo produefo de la demoliclbn de piso en las aulas, a 20,00 mis de distancia horizontal 
la estacibn

de espesor de concreto armado, por

1352853 m2

28,503 373,931 5024,571,8712,064001,654.0031,384 96 10,400 004,328.96309,865 74 27,056.0042,740 10
Suministro y colocacibn de piso ceramico Jazz bianco o similar al existente
contiguas, Incluye: materiales. acarreos. cones, desperdicios, mano de obra, equipo y 
herramienta

Sumimstro y colocacibn de zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado con
adhesive color gns, incluye: materiales. acarreos. cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta

aulas
135 2854 m2 90,683 0012.535.5978,347 41143,144.0019,744.03123,4000070,616.169,740.160.00 60,876.00000

63 3255 ml 22,737 183 136 1619,601 0213,920.001,920.0012,000 0029,380 484,052.4825,328000 000 00
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267.'25.6444 CUICHAPA Suministro y aplicacion en edllicio "E" de 25.38 m * 11.20m, de sistema Impermeable 
prefabncado de 3.50
preparacion de la superficle. resane de grielas importantes 
incluye. materlales. acarreos. mano de obra. herramienla as! corn© todo Id necesano para su 
correcla ejecucidn.

de espesor can reluerzo central de libra de poliester, previa 
cemento plastlco aslaltlc,56 286.25m2

15.607 38 113.153 5297,546 14139,897 76 114.400 00 16.304 00 132,704 000.00 0 00 120.601.52 19,296.24
Suministro y aplicacidn en edllicio “A" de 10.00 m x 11.20m, de sistema impermeable 
prefabncado de 3.50 mm de espesor con reluerao central de libra de poliester. previa 
preparacion de la superficle, resane de grietas importantes 
incluye: materiales. acarreos. mano de obra. herramienla asl como todo lo necesano para su 
correcla ejecuciOn.
Acarreos dentro y luera de obra, iimpieza del area de trabajo. acopio y retiro de luera de la 
obra, Iimpieza en general.

cemento plastlco asiaitlc.
57 m2 112.00

44,273.1738,166.53 6.105.6451,968.000.00 0 00 35,104 00 5.616 64 40.720.64 44.800.00 7,168.00

TOTAL DE LOTE 4
1,134.536.52 158,827.59 151,496.59992.672.41 1,098.350.251.313,120.00 946,853.66976,048.72 156,487.80 1.151.500.00 1.132,000.00 181,120.00

Suministro y aplicacidn en edificio "A" de 13.00 m x 32 78m. de sistema impermeable 
prefabncado de 3.50 mm de espesor con reluerzo central de libra de poliester. previa 
preparacion de la superficle. resane de grietas importantes con cemento plastlco asfdltic. 
incluye: materiales. acarreos. mano de obra. herramienla asl como todo lo necesano para su 
correcla ejecucidn incluye acarreos dentro y luera de obra, Iimpieza del area de trabajo. 
acopio y retire de luera de la obra, Iimpieza en general

58 426.14m2

166,451.5123,234,69206 016 00 145,216 8243.00271 311,769 67 176,86277 28.298.04 205,160.81 177,600.00 28.416.00268.766.9604 AGUA DULCE Suministro y aplicacidn 
espesor
resane de grietas importantes 
mano de obra. herramienla asi como todo lo necesano para su correcla ejecucidn incluye 
acarreos dentro y luera de obra, Iimpieza del area de trabajo, acopio y retiro de luera de la 
obra. Iimpieza en general.

edificio "3“ (parcialj de sistema prefabncado de 3.50 mm de 
reluerzo central de libra de poliester. previa preparacion de la superficle, 

cemento plastlco asfaltic, incluye' materiales. acarreos.
59 331.64m2

16.082.55 131,098 49113,015.940.00 137.637.23 22,021.96 159,659 19 132.400.00 21,18400 153.584.000 00
Suministro y aplicacidn 
impermeable prefabncado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester. previa preparacidn de la superficie, resane de grielas importantes 
plastlco asfaltic, incluye: materiales. acarreos, mano de obra. herramienla asl como todo lo 
necesario para su correcla ejecucidn. incluye acarreos dentro y luera de obra. Iimpieza del 
area de trabajo. acopio y retire de fuera de la obra, Iimpieza en general.

edificio de Computo" de 13.00 m x 14.00 m de sistema

cemento
60 m2 1.00

71.944 0062 020 69 9,523 3142,048.85 304.854 14 32.999.55 5,279 93 38,279.4874 934 86 11.965.58 86,924.44
Suministro y aplicacidn 
prefabncado de 3.50 mm de espesor 
preparacidn de la superficie. resane de gnetas importantes 
incluye. materiales. acarreos. mano de obra. heframienta asi como todo lo necesario para 
correcla ejecucidn, incluye acarreos dentro y luera de obra. Iimpieza del area de trabajo, 
acopio y retiro de luera de la obra, Iimpieza en general.

edificio 'Bibiioteca" de 13.00 m x 11.00 m. de sistema
reluerzo central de libra de poliester, previa 

cemento piastico asfaltic.
61 m2 143 00

56,527 4348,730 54 7 796 8958.877 39 68,29777 57.20000 66.352 000.00 0 00 9.420.38 9,152.00
21 IXHUATLAN DEL 

SURESTE
5 Suministro y aplicacidn en edllicio "Aula -1 (Parcialj de sistema prelabncado de 3.50

refuerzo central de libra de poliester, previa preparacidn de la superficie, 
cemento piastico asfaltic. Incluye: materiales. acarreos,

262,805.29
de espesor
resane de grietas importantes 
mano de obra. herramienla asi como todo lo necesario para su correcla ejecucidn. incluye 
acarreos dentro y fuera de obra. Iimpieza del area de trabajo, acopio y retire de luera de la 
obra. Iimpieza en general.

62 54 78m2

2.957 1- 21,656.8371.456 52 18,669 680.00 0.00 22,554 57 3,608 73 26.163.30 61.600 45 9,85607
Suministro y aplicacidn 
prefabncado de 3.50
preparacidn de la superficie. resane de grietas importantes con cemento pldstico asfdltic. 
incluye: materiales, acarreos, mano de obra. herramienla asi como todo lo necesano para su 
correcla ejecucidn.
Acarreos dentro y fuera de obra, Iimpieza del drea de trabajo, acopio y retiro de fuera de la 
obra, Iimpieza en general

edificio "E-A y 03-A" de 13.50 m x 28.00 m, de sistema 
de espesor con reluerzo central de libra de poliester, previa

63 378.00m2

149,421 7520,609.90175.392.00 128,811850.00 0.00 155.633.18 24,901.31 160.534.49 151,200.00 24.192 00
Suministro y coiocacidn de salidas electrica en aula de redes, para contacto a base de 
cable thw cal. 12. contacto duplex 20a -125 bticino. caja y placa Is.64 Pieza 2.00 2,995.51413.1771.000 00 82,360.00 2,582 3415,153.29 109,861.35 700 00 112.00 812.00 11,360.00

08 puena de 2.00 m x 1.80
angulo de 3/4 lamina tablero perfil. y reja proteccidn. Incluye Retire de la existente

Suministro y coiocacidn de puena principal en aula de redes, 94.708 0665 Pieza 1 00COSOLEACAQUE 59.582.508.216.2813,920.00 51.364.22000 0 00 3 500 00 560 00 4,060 00 12,00000 1,920 00
Suministro y coiocacidn de puertas en alumimo color natural, para gabinetes 
proyeccidn de aula de redes, Incluye cerradura tipo armario.

area de66 Pieza 1.00 S.140.96 37,271 990.00 4,000.00 640 00 4.640.00 25,000 00 29,000.00 32,131.030.00 4,000 00
Suministro y coiocacidn de mails clcldnica 
superior de 38mm cal.20. posies intermedios de 48mm cal.20 (ahogados concreto), posies 
de refuerzos de 60mm Cal.18 (ahogados en concreto) Incluye Limpieza de! area, retiro de 
malla y tuberia existente (sin recuperacidn) y retiro de maleza, para coiocacidn de malla 
clcldnica.

pvc de 2.50 altura cal.11 ab.63x63. barra

67 42 MINATITLAN ml 136.31

27,544.83 199.700.00172,155 1728,686.66 207.976.31 175,644,83 26.103.17 203,748 00 205,000 00 32.800.00 237,800 00179,291,65
TOTAL DE LOTE 5 810.344.83 148,160.00 898,650.00123,951.72934,463.47 129,655.17 1,074.180.00 774,698.28805,571.96 128.891.51 940,000.00 926,000.00

1.085,436 13LOTE 1 935,720 80 149.715 33158,710.74 1.061,171.94859,830 10 137,572.82 997,402 92 591.942 f 1.150,652 85 914 803 40 146,368 54
1,152,294 80LOTE 2 993.357 59 158.937.21860,032.06 137.605.13 957,637 15 910.037 00 145.605.92 1.055642.92890,422.85 142,467.66 1,032,890.51
1 187,082.52163.735 52LOTE 3 1.012.70749 1,037,040.09 859.163.80 137.466.21 996.630.01 1.023.347,00873.023.70 139,663.79 894.000.08 143,040.01
1,098,350 25151.496.59LOTE 4 158.827.59 1,313.120.00 946,853.66978,04872 156,487.80 1,134.536.52 932.672.41 1.151.500,00 1,132.000.00 181,120.00

123,951.72 898650.00LOTE 774,69828805,571.96 128.691.51 934,463 47 810,344,83 129.655 17 940.000.00 926.000.00 148,16000 1.074.160.00
747,836.37 5.421,813.704,673.977.33TOTAL GLOBAL 4.406,897.33 705,103.57 5.112,000.90 4,548.991.49 727,838.64 5,276,830.13 4.742,004.20 758,720.67 5,500.724.87
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I'lOTIFICACION DE FALLO

C. ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES 
AVENIDA DE LOS CEREZOS NO. 22 
CORDOBA, VERACRUZ 
PRESENTE

XALAPA, VER., A 9 DE NOVIEMBRE DE 2022

De conformidad con el Articulo 57 Segundo Parrafo de la Ley Numero 539 de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas relativos y aplicables de 
la Ley en la misma materia, se precede a la emision del presente Fallo de la 
Licitacion Simplificada No. LS-104C80804-9-22, relativa a la contratacion del 
servicio de conservacion y mantenimiento menor a planteles del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Veracruz, cuyos puntos de resolucion son los 
siguientes:

SE RESUELVE

PRIMERO.- Una vez valo-'ados por la Comision de Licitacion y el Area Usuaria 
los aspectos tecnicos y economicos vertidos en el Dictamen Tecnico-Economico 
del Procedimiento de Licitacion Simplificada No. LS-104C80804-9-22, relativa 
a la contratacion del servicio de conservacion y mantenimiento menor a 
planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, de esta fecha, 
y que habiendose satisfecho las especificaciones solicitadas en las bases de 
participacion correspondientes a la licitacion que ahora nos ocupa y al resultado 
del estudio de mercado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demas 
circunstancias pertinentes, se determina adjudicar los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5, en 
concurso, los cuales comorenden 67 Partidas, en los terminos siguientes:

1.- Se adjudica el Lote 1 que comprende las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10, relatives al servicio de conservacion y mantenimiento menor a 
planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, cuya 
descripcion, cantidades, lugares y especificaciones de los servicios se senalan en 
el Anexo Tecnico y Anexo A, documentos que forman parte integral de este 
Instrumento Legal, a la licitante CONSTRUCCIONES SANTA CLARA 
C.V., por un importe por el Lote 1 adjudicado de $859,830.10

Recursos Materiales y Servicios
Generales

Av. Americas 24, Col. Aguacatal 
C.P. 91130 Xalapa, Veracruz 
T. 01 228 842 33 20
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CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 10/100 M.N.) mas un 
IVA de $137,572.82 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS 82/100 M.N.), dando un monto total de $997,402.92 
(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 
92/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por el Lote 1 
en concurso, que comprende las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respecto 
al ofertado por los licitantes C. ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES, 
ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V. y 
LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., como se observa en el 
Anexo 1, que forma parte integral de este documento, aun cuando estos 
presentaron tambien la totalidad de los documentos solicitados en las bases de 
participacion, no es factible su adjudicacion, en lo referente a dicho Lote.

Respecto al Lote 1, se solicita a la empresa Construcciones Santa Clara, S.A. 
de C.V., informe por escrizo los precios unitarios de las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 y 10, de acuerdo al monto total del Lote, a fin de que los mismos se 
establezcan en el Contrato que sea suscrito con dicha persona moral.

2.- El Lote 2 que comprende las Partidas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, cuya descripcion, cantidades, 
lugares y especificaciones de los servicios se senalan en el Anexo Tecnico y 
Anexo A, documentos que forman parte integral de este Instrument Legal, se
adjudican a la licitante LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,
por un importe por el Lote 2 adjudicado de $860,032.06 (OCHOCIENTOS 
SESENTA MILTREINTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.) mas un IVA de $137,605.13 
(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 13/100 M.N.), 
dando un monto total de $997,637.19 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por el Lote 2 
en concurso, que comprende las Partidas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, respecto a los ofertados por los 
licitantes CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE C.V., C. ABRAHAM 
FRANCISCO MOLINA CORTES y ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS 
DE CORDOBA, S.A. DE C.V., como se observa en el Anexo 1 que forma parte 
integral de este documento, aun cuando estos presentaron tambien la totalidad 
de los documentos solicitados en las bases de participacion, no es factible su 
adjudicacion, en lo relative a dicho Lote.
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3.- Se adjudica el Lote 3 que comprende las Partidas 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38 y 39, cuya descripcion, cantidades, lugares y especificaciones de los 
servicios se sehalan en el Anexo Tecnico y Anexo A, documentos que forman 
parte integral de este Instrumento Legal, al licitante C. ABRAHAM FRANCISCO 
MOLINA CORTES por un importe por el Lote 3 adjudicado de $859,163.80 
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 
80/100 M.N.) mas un IVA de $137,466.21 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.), dando un monto total 
de $996,630.01 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA PESOS 01/100 M.N.).

Toda vez que su proposicir n cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por el Lote 3 
en concurso, que comprende las Partidas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 
39, respecto a los ofertsdos por los licitantes CONSTRUCCIONES SANTA 
CLARA, S.A. DE C.V., LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., y 
ROGA CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., como 
se observe en el Anexo 1 que forma parte integral de este documento, aim 
cuando estos presentaron itambien la totalidad de los documentos solicitados en 
las bases de participacion no es factible su adjudicacion, en lo referente a 
dicho Lote.

4.- Se adjudican los Lotes 4 y 5 que comprenden las Partidas 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66 y 67 cuya descripcion, cantidades, lugares y especificaciones 
de los servicios se senalan en el Anexo Tecnico y Anexo A, documentos que 
forman parte integral de este Instrumento Legal, a la licitante ROGA 
CONSULTORES ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., por un 
importe por los Lotes 4 y 5 adjudicados de $1721,551.94 (UN MILLON 
SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 94/100 
M.N.) mas un IVA de $275,448.31 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.), dando un monto 
total de $1,997,000.25 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL PESOS 25/100 M.N.).

Toda vez que su proposicion cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas 
en las bases de participacion y ademas ofrece el precio mas bajo por los Lotes 
4 y 5 en concurso, que comprende las Partidas 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66 y 67, respecto a los ofertados por los licitantes CONSTRUCCIONES SANTA 
CLARA, S.A. DE C.V., LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., y 
ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES, como se observa en el Anexo 1
que forma parte integral de este documento, aim cuando estos presentaron
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tambien la totalidad de los documentos solicitados en las bases de participacion, 
no es factible su adjudicacion, en lo referente a dichos Lotes.

SEGUNDO.- Se apercibe a los licitantes adjudicados CONSTRUCCIONES 
SANTA CLARA, S.A. DE C.V., LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE 
C.V., C. ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES y ROGA CONSULTORES 
ESPECIALIZADOS DE CORDOBA, S.A. DE C.V., para que dentro del dla habil 
siguiente a la notificacion del Fallo presenten la documentacion legal requerida 
para la elaboracion del contrato respectivo, asimismo se les requiere a que 
comparezcan ante el Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generates del COBAEV, dentro de los 5 dias siguientes de ser notificados 
para suscribir el Contratc correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la 
Clausula Decima Quinta de las Bases de la Licitacion.

TERCERO.- Notifiquese el presente Fallo a las personas ffsicas y morales 
participantes a mas tardar el dia 14 de noviembre del ano en curso por escrito 
y con acuse de recibo, a traves de correo certificado o cualquier medio 
electronico, de conformidad con lo dispuesto por el Artfculo 44 de la Ley No. 539 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en los terminos previstos 
en las bases del presente concurso.

Asi lo dictaminaron y proveyeron los integrantes de la Comision de Licitacion 
constituida en el Dictamen Tecnico-Economico del Procedimiento de Licitacion 
Simplificada No.^ LS-104C80804-9-22, relativa a la contratacion del servicio 
de conservacion y mantenimiento menor a planteles del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Veracruz.

LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNANDEZ 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COBAEV 

Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE LICITACION
Recursos Materiales y Servicios

Generales
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C.P. 91130 Xalapa, Veracruz 
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ANEXO TECNICO

LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-9-22, RELATIVA A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
VERACRUZ.

UNIDAD
LOTE PARTIDA CANTIDADPLANTEL DE CONCEPTO DEL SERVICIO

MEDIDA

Acarreos de escombro por demolicion de columnas de concreto hidraulico armado, 
Tcdo el material producto de demoliciones, debera ser .etliado en camion volteo 
fuera del plantel a tiro libre, con una distancia de 60 mts. Sobre camino urbanizado. 
Incluye: carga por medios manuales, mano de obra, herramienta.

1 SERVICIO - 1

01 PUEBLO VIEJO

Acarreo, estiba y almacenamiento a traves de medios manuales o mecanico de 
laminas de arcotecho, para resguardo a una distancia de 60 mts, incluye la limpieza 
del area de trabajo, limpieza en general.

2 SERVICIO 1

Suministro y colocacion de luminarias para alumbrado publico tipo led 
capacidad de 50 WATTS equipadas con fotocelda.

3 conP1EZA 11

05 ALAMO1
Mantenimiento a los postes de las luminarias de 6.00 m de altura consistente en 
limpieza y lijado para retiro de pintura danada para su restauracion y pintado con 
pintura epoxica en color gris.

4 PIEZA 11

Suministro y colocacion de plafon de yeso con acabado de pelicula de vinil, con 
paneles de 610x610mm y 1/2" de espesor, acabado texturizado, incluye los 
herrajes necesarios para su correcta instalacion, asi' como retiro de plafon de 
tablaroca existente de 1220x2440mm instalado a una altura de 2.50m y herrajes 
existentes.

5 m2 56

37 MECATEPEC

Suministro e instalacion de piezas de panel led de sobreponer dimensiones de 
600x600mm 
instalacion.

6 PIEZA 4 48w, tono bianco frio, incluye lo necesario para su correcta

Recursos Materiales y Servicios
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Trabajos de desmantelamiento y retire de 400 ml malla ciclonica existente de 
2.00m de altura y tubes galvanizados de 60mm de diametro instalados a 3m y 
barra superior, incluye desmonte perimetral, acarreo y almacenaje a 200 m de 
distancia.

7 ml 400

Suministro, habilitado y colocacion de malla ciclonica de alambre galvanizado, con 
recubrimiento de PVC color verde calibre 10.5 abertura 55 x 55 mm de 2.50 m de 
altura, con postes de 60mm de diametro por 300 ems de altura de fierro 
galvanizado a cada 3.00 m de separacion, refuerzos a 40 m y esquineros de 73mm 
de diametro, incluye: Suministro de todos los materiales, colocacion de tubos de 
fierro galvanizado de 1 5/8" (42 mm ) de diametro en forma horizontal en barra 
superior e inferior y retenidas diagonales en esquinas y terminaciones, alambre 
galvanizado, solera para sujecion, capuchon con espada de 40 cm de longitud para 
tres hilos de alambre de piias, excavacion para colado de postes en material tipo B 
de 50 cms. de profundidad por 25 cms. de diametro y fijados con concrete 
hidraulico f'c=150kg/cm2.

8 ml 400
22 CHICONTEPEC

Suministro y '-olocacion de luminarias arbortantes tipo led con capacidad dr. <0 
WATTS con fotocelda.

9 PIEZA 3

Mantenimiento de 6 postes de luminarias de 6.00 m de altura consistente en 
limpieza y lijado para retiro de pintura dafiada para su restauracion y pintado con 
pintura epoxica en color gris.

10 SERVICIO 1

Picado de superficie de pisos o firmes de los salones 301, 302, 501 y 502 de 
concrete, para recibir recubrimiento ceramico. Incluye: limpieza del area de 
trabajo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

11 m2 250.51

Suministro y colocacion de piso ceramico en los salones 301, 302, 501 y 502, de 
33cm x 33cm. Mod. Porter color arena, asentado con adhesive de linea y junteado 
con boquilla color gris de linea. Incluye: mano de obra, acarreo, limpieza del area 
de trabajo, retiro de sobrantes, cortes, trazo, nivelacion, junteado de piso, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, los trabajos 
incluyen el suministro y aplicacion de sellador elastico gris o similar en grietas de 
cualquier medida de ancho y largo en los pisos de los salones 301, 302, 501 y 502.

12 m2 250.512 54 JALACINGO

Limpieza general de la obra, hasta una altura maxima de 7.00 metros. Incluye: 
acarreo de los materiales hasta una la. 
horizontal, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su 
correcta ejecucion.

Estacion a 20 metros de distancia13 SERVICIO 1
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Retire de todo el material producto de demoliciones, debera ser retirado en camion 
volteo fuera del plantel a tiro libre, con una distancia de 20 km. Sobre camino 
urbanizado. Incluye: carga por medios manuales, mano de obra, herramienta.

14 SERVICIO 1

Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea de 
edificio, elaborado con asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, reforzado 
internamente con una membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2, acabado 
aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina 
silicon color terracota, flexibilidad a baja temperatura -18°c, resistencia a la tension 
311.4n, estabilidad a temperaturas elevadas app>110°c; intemperismo acelerado 
menor al 10%, incluye: la preparacion de la superficie, imprimacion con un 
compuesto asfaltico de baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento 
asfaltico libre de asbestos, aplicacion de manto prefabricado adherido por 
termofusion, refuerzo de puntos criticos con manto prefabricado tipo liso, detallado 
en: bajadas pluviales, chaflanes, tuberfas; el acabado de la superficie debera 
homogenea sin presentar espejos de asfalto; materiales, elevacion de materiales 
hasta el lugar de su utilizacion, traslapes minimos de 10cm, equipo y gas butano, 
mano de obra especiaiizada, acarreos dentro y ruera de obra, limpieza del area de 
trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.
Se debera entregar una garanti'a por escrito de 7 anos o superior por parte del 
fabricante en material y mano de obra. Incluye el retiro de cualquier tipo de 
impermeabilizante que se encuentre en la superficie a trabajar por medios 
manuales, acopio y traslado fuera de la institucion.

15 11 PASO DE OVEJAS m2 430.08
ser

Suministro y aplicacion de pintura en muros y plafones, hasta una altura de 3.50m. 
Incluye: raspado de pintura o pasta existente, retiro de residues sueltos, 
preparacion de la superficie, aplicacion de una capa de sellador para proteccion 
contra alcalinidad-salitre, aplicacion de dos capas de pintura vimlica, proteccion del 
area de trabajo, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo 
lo necesario para su correcta ejecucion

16 m2 132

Suministro de puerta de acceso secundario de 1.00 m x 3.00 m incluye: 
desmantelamiento de puerta de cualquier material, con recuperacion de elementos, 
colocacion, fabricacion de puerta de 1.00m x 3 m con perfiles galvanizados, marco 
tzm-525 cal. 20, manguete tzp-250 cal.20 y tablero galv. Tzt-148 greca cuadrada 
cal. 22 en caras interior y exterior, con cerradura de seguridad y cerradura de 
sobreponer mod. 715, anclado a muros con taquete expansive, aplicacion de una 
capa de primario anticorrosive, acabado con dos capas en pintura esmalte 100, 
herrajes necesarios, acopio y acarreo interno a sitio autorizado por la direccion, 
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

XALAPA

17 PIEZA 1
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Reposicion de placa (5) con apagador escalera, incluye: apagador escalera Ifnea 
cien, color bianco o marfil, placa de 1 ventana, accesorios, conexiones, 
Reposicion de placa (8) con dos contactos sencillos, incluye: suministro y 
colocacion De 2 contactos linea modus pro bianco placa de 2 ventanas, accesorios, 
Conexiones.
Incluye Pruebas de funcionamiento, materiales de consume, mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Salida electrica de contactos duplex (5) para cabina de control aula audio visual 
incluye poliflex de 3/4, conectores, cajas de registro, tapas, chalupas cableado 
cable
Salida electrica de contactos duplex (4) para exterior con tapa de seguridad a 
instalar en el estrado. Incluye poliflex de 3/4, conectores, cajas de registro, tapas, 
chalupas cableado con cable cal 08-10-12, materiales, mano de obra, herramienta, 
equipo de proteccion del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.
Incluye el desmantelamiento de circuitos existente desde el tablero principal del 
aula audio visual.

18 PIEZA 13

con 
08-10-12.cal

19 PIEZA 9

Suministro y colocacion de base para proyector en elementos estructurales de acero 
y forrado con duela de aluminio, con soportes o anclaje. 
Suministro y colocacion de base para pantalla con ajuste de angulo para instalacion 
en sitio con taquetes expansivos acabado esmaltado. 
Incluye herramienta y todo lo necesario para la correcta instalacion.

20 PIEZA 2

Sustitucion de luminaria de plafon con foco, incluye: luminaria tipo gabinete para 
sobreponer, De 1.20m. De long., con cuerpo de acnlico y rejilla removible para luz 
led fria, en tubo sustituible de 18w, mod. Capella 3 led bianco neutro 36 watts. 
Incluye: 2 tubos led de 18w cada uno, desmantelamiento, retiro de luminaria 
existente por medios manuales, maniobras, colocacion de luminaria ,conexion 
electrica, mano de obra, herramienta, andamiaje, pruebas de funcionamiento, y 
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

21 PIEZA 15

Demolicion de columnas en cabina de sala audio visual, perfilado de marco a base 
de arena y cemento, alisado y pintura vinilica para recibir fijo de aluminio sequn 
medidas.

22 m2 0.91

Suministro e instalacion de fijo de aluminio de 3 " con cristal claro de 6 mm, con 
fijo de tela mosquitero en la parte inferior.

23 PIEZA 1

Suministro e instalacion de mueble de tabla roca con 3 divisiones con medidas de 
1.45 x .5 metros, alisado, pintado y todo lo necesario para su correcta instalacion.

24 PIEZA 1
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Suministro y tendido de tuberia conduit galvanizado pared delgada de 19 mm. De 
diametro. Incluye: cortes y desperdicios, curvas, fijacion mediante abrazadera de 
una, taquete y pija galv., materiales, mano de obra, herramienta, andamiaje y todo 
lo necesario para su correcta ejecucion.

25 ml 36

Suministro e instalacion de canaleta desde la cabina de audio y video hasta el 
estrado 48 x 17. Incluye herramienta y todo lo necesario para su correcta 
instalacion.

26 ml 36

Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video camara derecha con placa
salida

Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video camara izquierda con placa
salida

Suministro e instalacion de cableado HDMI pantalla Frontal con placa de salida 
HDMI.
Suministro e instalacion de cableado HDMI pantalla Izquierda con placa de salida 
HDM.
Suministro e instalacion de cableado HDMI para Video pioyector (este sera 
proporcionado por la Institucion) con placa de salida HDMI. 
Incluye todo Lo necesario para su correcta instalacion.

de HDMI.

de HDMI.

27 ml 121

XALAPA
Suministro y aplicacion de 516.24 m2 (biblioteca, aula audiovisual, coordinacion) 
de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea de edificio, elaborado con 
asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, reforzado internamente con una 
membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2, acabado aparente con gravilla a 
base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicon color terracota, 
flexibilidad a baja temperatura -18°c( resistencia a la tension 311.4n, estabilidad a 
temperaturas elevadas app>110°c, intemperismo acelerado menor al 10%, 
incluye: la preparacion de la superficie, imprimacion con un compuesto asfaltico de 
baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento asfaltico libre de asbestos, 
aplicacion de manto prefabricado adherido por termofusion, refuerzo de puntos 
criticos con manto prefabricado tipo liso, detallado en: bajadas pluviales, chaflanes, 
tuberias; el acabado de la superficie debera ser homogenea sin presentar espejos 
de asfalto; materiales, elevacion de materiales hasta el lugar de su utilizacion, 
traslapes minimos de 10cm, equipo y gas butano, mano de obra especializada, 
acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de 
fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
Se debera entregar una garantia por escrito de 7 ahos o superior por parte del 
fabricante
Incluye el retiro de cualquier tipo de impermeabilizante que se encuentre en la 
superficie a trabajar por medios manuales, acopio y traslado fuera de la institucion.

28 m2 516.24

material de obra.en y mano
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Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en techumbre de andadores. 
Los trabajos consisten en desmantelamiento del techado, cambio del sistema de 
sujecion, sustitucion de perfiles tubulares con medidas de 2" x 1” en estructura de 
soporte del techado, cambio de piezas dahadas de lamina galvateja de longitud 
6.10 ml, lijado y aplicacion de primer a dos manos, aplicacion de pintura esmalte 
alquidalico en color bianco.

29 52 COSAUTLAN SERVICIO 1

Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea de 
edificio, elaborado con asfalto modificado app de 4.0mm de espesor, reforzado 
internamente con una membrana de refuerzo de poliester 180gr/m2, acabado 
aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina 
silicon color terracota, flexibilidad a baja temperatura -18°c, resistencia a la tension 
311.4n, estabilidad a temperaturas elevadas app>110°c, intemperismo acelerado 
menor al 10%, incluye: la preparacion de la superficie, imprimacion 
compuesto asfaltico de baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras con cemento 
asfaltico libre de asbestos, aplicacion de manto prefabricado adherido ;— 
termofusion, refuerzo de puntos criticos con manto prefabricado tipo liso, detallado 
en: bajadas pluviales, chaflanes, tuberias; el acabado de la superficie debera 
homugenea sin presentar espejos de asfalto; materiales, elevacion de materiales 
hasta el lugar de su utilizacion, traslapes minimos de 10cm, equipo y gas butano, 
mano de obra especializada, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de 
trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.
Se debera entregar una garantfa por escrito de 7 anos o superior por parte del 
fabricante en material y mano de obra. Incluye el retiro de cualquier tipo de 
impermeabilizante que se encuentre en la superficie a trabajar por medios 
manuales, acopio y traslado fuera de la institucion.

con un

por
30 58 PEROTE m2 104

ser

Desmantelamiento de impermeabilizante prefabricado, incluye rasqueteo de la 
superficie y limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 
20.00 mts. horizontal.

31 m2 959.67

Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado de 3.5 mm de espesor 
de fibra de vidrio, color rojo terracota, termofusionado. Incluye traslapes de 10 
sellado de grietas hasta 5 % de la superficie, primario asfaltico base 
materiales y mano de obra.

3 60 TRES VALLES32 m2 cm,
agua,

935.55

Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 anos, color rojo. Incluye 
materiales y mano de obra, incluye la limpieza final de la obra.

33 m2 23.07
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Desmantelamiento de impermeabilizante prefabricado, incluye rasqueteo de la
superficie y limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 
20.00 m horizontal.

34 m2 538.17

Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado de 3.5 mm de espesor 
de fibra de vidrio, color rojo terracota, termofusionado. Incluye trasiapes de 10 
sellado de grietas con hasta 5 % de la superficie, primario asfaltico base agua tipo, 
materiales y mano de obra.

16 CATEMACO35 m2 524.89 cm

Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 ahos, color rojo. 
Incluye materiales y mano de obra, incluye la limpieza final de la obra.

36 m2 13.22

Desmantelamiento de impermeabilizante prefabricado, incluye rasqueteo de la 
superficie y limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 
20.00 m horizontal.

37 m2 439.92

Suministro y colocacion de impermeabilizante prefabricado, de 3.5 mm de espesor 
de fibra de vidrio, color rojn ^rracota, termofusl^nndn Incluye trasiapes de 10 
sellado de grietas hasta 5 % de la superficie, primario asfaltico base 
materiales y mano de obra.

13 PLAYA VICENTE38 m2 430.61 cm,
agua,

Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 ahos, color rojo. Incluye 
materiales y mano de obra, incluye limpieza final de la obra.

39 m2 9.31

Suministro y colocacion de piso Ceramico eden 60x60 cm o similar en piso y muros
(de acuerdo a nucleo de bahos de edificio "i" asentado con pegazulejo y junteado 
incluye la demolicion de 53.22 m2, de azulejo en piso y Muros, incluye carga y 
acarreo.

40 M2 55.84

Suministro y colocacion de piezas de wc de ceramica, bianco, incluye tanque, kit 
de instalacion y desmantelamiento de 9 piezas de lavamanos y wc para su 
remplazo.

41 PIEZA 9.00

4 53 ZARAGOZA
42 PIEZA 6.00 Suministro y colocacion de lavamanos incluye mezcladora y kit de instalacion.

43 PIEZA 1.00 Suministro y colocacion de 1 pieza Mingitorio seco mg gobi.

Suministro y colocacion de Puertas de aluminio para modules de wc, marco y contra 
marco, reforzado con esparrago tensor, Ifnea de 2" y centra de acn'lico humo de 3 
mm, medidas de 1.00 x 1.70 m.

44 PIEZA 10.00
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Aplicacion y suministro de 110.85 m2 de Pintura en nucleo de banos, Plafon, y muro 
interior que no es cubierto por azulejo. Pintura a dos manos.

45 m2 110.85

Trabajos de remocion de firme o piso de 10 cm de espesor de concrete armado, 
por medios manuales incluye: mano de obra, utilizacion de la herramienta y/o 
equipo necesario, Acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y 
Acarreo a 20.00 mts. de distancia horizontal la estacion

46 m2 75.59

Suministro y colocacion de piso ceramico jazz bianco o similar al existente en aulas 
contiguas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta,

47 m2 75.75

31 SAYULA DE 
ALEMAN

Suministro y colocacion de Zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado 
con adhesive color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano 
de obra, equipo y herramienta, limpieza general y retiro del material fuera del 
plantel.

48 m2 34.96

Trabajos en area de caretena: Colocacion de ceciiumore a base de monten y lamina 
galvanizada cal 26, monten 6" x 62 cal 14, limpieza de area, incluye pintura 
vimlica en columnas existentes.

49 m2 138.92

Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado 13.00 x 20.70m de 
3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, previa preparacion 
de la superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico asfaltic, 
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asi como todo lo 
necesario para su correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y fuera de obra, 
limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general.

50 m2 269.10

Suministro y aplicacion en "Sala de docentes" de 13.00 m x 9.50m. de sistema 
prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, 
previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con cemento 
plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asf como 
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y fuera de 
obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en 
general.

33 CHINAMECA

51 m2 123.50

Falso plafon a base de ”T" de 1" en aluminio natural y panel de poliestireno en "aula 
con lamina", incluye reubicacion de luminarias y ventiladores.

52 SERVICIO 1
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Trabajos de remocion de firme o piso de 10 cm de espesor de concreto armado, 
por medios manuales incluye: mano de obra, utilizacion de la herramienta y/o 
equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y 
Acarreo producto de la demolicion de piso en las aulas, a 20.00 mts. de distancia 
horizontal la estacion.

53 m2 135.28

Suministro y colocacion de piso ceramico jazz bianco o similar al existente en aulas 
contiguas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta.

54 m2 135.28

Suministro y colocacion de zoclo ceramico modelo jazz bianco o similar asentado 
con adhesive color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano 
de obra, equipo y herramienta

55 ml 63.32

44 CUICHAPA
Suministro y aplicacion en edificio "E" de 25.38 m x 11.20m, de sistema 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento p'astico. asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mar.j Je obra, 
herramienta asf como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

56 m2 286.25

Suministro y aplicacion en edificio "A" de 10.00 m x 11.20m, 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic,

de sistema

57 m2 112.00 incluye: materiales, acarreos, 
herramienta asi como todo lo necesario

mano de obra, 
para su correcta ejecucion. 

Acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de 
fuera de la obra, limpieza en general.

Suministro y aplicacion en edificio "A" de 13.00 m x 32.78m, 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta 
asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion incluye acarreos dentro y 
fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, 
limpieza en general.

de sistema

58 m2 426.14

5 04 AGUA DULCE

Suministro y aplicacion en edificio "B" (parcial) de sistema prefabricado de 3.50 
mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, previa preparacion de la 
superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico asfaltic, incluye: 
materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asf como todo lo necesario 
su correcta ejecucion. Incluye acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area 
de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general.

59 m2 331.64
para
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Suministro y aplicacion en edificio de Computo" de 13.00 m x 14.00 m de sistema 
impermeable prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta 
asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y 
fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, 
limpieza en general.

60 m2 1.00

Suministro y aplicacion en edificio "Biblioteca" de 13.00 m x 11.00 m., de sistema 
prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de poliester, 
previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con cemento 
plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asi como 
todo lo necesario para su correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y fuera de 
obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en 
general.

61 m2 143.00

21 IXHUATLAN DEL 
SURESTE

Suministro y aplicacion en edificio "Aula -1 (Parcial) de sistema prefabricado de 
3.50 mm de espesor con refuerzo central de Obra de poliester, previa praparacion 
de la superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico asfaltic, 
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta asi como todo lo 
necesario para su correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y fuera de obra, 
limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de fuera de la obra, limpieza en general.

62 m2 54.78

Suministro y aplicacion en edificio "E-A y 03-A" de 13.50 m x 28.00 m, de 
sistema prefabricado de 3.50 mm de espesor con refuerzo central de fibra de 
poliester, previa preparacion de la superficie, resane de grietas importantes con 
cemento plastico asfaltic, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, herramienta 

todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
Acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, acopio y retiro de 
fuera de la obra, limpieza en general.

63 m2 378.00
asi como

Suministro y colocacion de salidas electrica en aula de redes, para contacto a base 
de cable thw cal. 12, contacto duplex 20a - 125 bticino, caja y placa fs.

64 Pieza 2.00

Suministro y colocacion de puerta principal en aula de redes, con puerta de 2.00m 
x 1.80m. Angulo de 3/4 lamina tablero perfil, y reja proteccion, Incluye Retiro de 
la existente.

65 08 COSOLEACAQUE Pieza 1.00

66 Suministro y colocacion de puertas en aluminio color natural, para gabinetes en 
area de proyeccion de aula de redes, Incluye cerradura tipo armario.

Pieza 1.00

Recursos Materiales y Servicios
Generates
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Suministro y colocacion de malla ciclonica rec pvc de 2.50 altura cal.11 ab.63x63, 
barra superior de 38mm cal.20, postes intermedios de 48mm cal.20 (ahogados 
concrete), postes de refuerzos de 60mm Cal. 18 (ahogados en concreto). Incluye 
Limpieza del area, retiro de malla y tuberfa existente (sin recuperacion) y retiro 
de maleza, para colocacion de malla Ciclonica.

67 42 MINATITLAN ml 136.31

NOTA: Los trabajos anteriores deben incluir todo lo necesario para su realizacion.
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ANEXOA

LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-9-22, RELATIVA A LA CONTRATACION 
DEL SERVICIO DE CONSER/ACION Y MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ.

LOTE PARTIDAS PLANTEL
: DIRECCION

_______________
LOCALIDAD

____
01 PUEBLO VIEJO

GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO
BENITO JUAREZ (PARCELA 56), LOCALIDAD CD. 
CUAUHTEMOC, MUNICIPIO PUEBLO VIEJO, VER. 
C.P. 92030.________________________________
BOULEVARD RAYMUNDO MARTINEZ S/N COL’.'
PUEBLO NUEVO C.P. 92730. ALAMO, VER.
AVENIDA 21 DE MARZO S/N, COL...EJIDO..DE
MIGUEL MECATEPEC, C.P. 92901, SAN MIGUEL 
MECATEPEC. MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.

CD. CUAUHTEMOC
1 y 2

05 ALAMO
GRAL GUILLERMO VELEZ CASTILLO 

37 MECATEPEC 
C.P. SACRAMENTO JOFFRE 

FERNANDEZ

ALAMO3 y 4
1 SAN MIGUEL

MECATEPEC 
(MANANTIAL) 

CHICONTEPEC DE 
TEJEDA

5 y 6

22 CHICONTEPEC
PROFR. MIGUEL BUSTOS CERECEDO

DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO TEXOPES,
LOCALIDAD TEXOPES, MUNICIPIO CHICONTEPEC,
C.P. 92709.___________________________________ _
J. ANGEL ESPINOZA, LOCALIDAD JALACINGO, 
MUNICIPIO JALACINGO, C.P. 93660.
CARRETERA NACIONAL PASO DE OVEJAS XALAPA 
KM. 3 S/N, C.P. 91670, PASO DE OVEJAS, VER.

7, 8, 9 y 10

11, 12, 13 y 54 JALACINGO
JUSTO SIERRA MENDEZ

JALACINGO
14

11 PASO DE OVEJAS
SR. JOSE CARPEL MURRIETA

PASO DE OVEJAS15

16, 17, 18,
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27 y

35 XALAPA
DR. LEONARDO PASQUEL

XALAPA DE 
ENRIQUEZ

AVENIDA ARCO VIAL SUR S/N, COL. LOMAS 
VERDES, C.P. 91180, XALAPA, VER.2

28
52 COSAUTLAN DE CARVAJAL COSAUTLAN DE

CARVAJAL
CALLE 5 DE MAYO NO. 38, LOCALIDAD COSAUTLAN 
DE CARVAJAL, MISMO MUNICIPIO, C.P. 91620.
SERVIDUMBRE DE PASO, UMONES PARCELA 214- 
Z. COLON1A EJIDO LIBERTAD, LOCALIDAD PEROTE, 
MUNICIPIO PEROTE, VER. C.P. 91270.
CARRETERA ESTATAL S/N,'COL EL MANGAL,..C.P.
95360, LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE TRES 
VALLES, VER.____________________ _________
CALLE AZUCENA..S/N,...COL...VILLA..FLORES, C.P.
95870, CATEMACO, VER.

29

58 PEROTE
VALENTIN GOMEZ FARIAS

PEROTE
30

60 TRES VALLES
FRANCISCO CANDIA MOTA

LOS NARANJOS
31, 32 y 33

16 CATEMACO
GRAL. DE DIVISION MARCELINO 

 ABSALON PEREZ

CATEMACO
3 34, 35 y 36

13 PLAYA VICENTE
PROFR. FRANCISCO MANZANILLA 

PARROQ.JIN
53 ZARAGOZA

SR. DIONISIO LOPEZ DE LOS SANTOS
31 S A YU LA DE ALEMAN

NARCISO BASSO-S GARCIA____
33 CHINAMECA

..ING. JOSE MARIA GUILLEN TORRES
44 CUIChAPA

PROFR. ANDRES F-ORES CRUZ

PLAYA VICENTE CARRETERA PLAYA VICENTE - CD. VILLA ISLA KM 
1, COL. RANCHO LAS LIMAS C.P. 95600, PLAYA
VICENTE, VER._____________
CALLE HEROES NACIONALES NUM. 7, COl! MARCO 
ANTONIO MUNOZ, C.P. 96320, ZARAGOZA, VER.
PROLONGACION BENITO JUAREZ S/N,....COL.
CENTRO, C.P 96150, SAYULA DE ALEMAN, VER.
CALLE CAMINO A LOS AZTECAS S/N, COL. BARRIO 
MASECA, C.P. 95980. CHINAMECA, VER.
AVENIDA JUAREZ S/N COL. CUICHAPA VIEJO C.P. 
96370 CUICHAPA, MUNICIPIO DE MOLOACAN, VER.
CARRETERA ANTIGUA A COATZACOALCC)S,~
LOCALIDAD AGUA DULCE, MUNICIPIO AGUA 
DULCE, C.P. 96660.
CALLE PRINCIPAL ESQUINA CALLE..PRINCIPAL,
LOCALIDAD IXHUATLAN DEL SURESTE, MUNICIPIO 
DE IXHUATLAN DEL SURESTE, C.P, 96365. ___
CALLE JESUS REYES HEROLES NUM. 8 COL. BARRIO 
PRIMERO C.P. 96340 CQSOLEACAQUE, VER. 
CARRETERA ANTIGUA COATZACOALCOS -
MINATITLAN KM. 1, COL. MAPACHAPA, C.P. 96902, 
MINATITLAN, VER,

37, 38 y 39

40, 41, 42/
43, 44 y 45

ZARAGOZA

46, 47, 48 y SAYULA DE 
ALEMAN494

CHINAMECA50, 51 y 52

53, 54, 55, 
56 y 57

CUICHAPA

04 AGUA DULCE
PROFR. SOSTIMO JOEL ARTIGAS DIAZ

AGUA DULCE
58 y 59

21 IXHUATLAN DEL SURESTE
PROFR. CASIANO LUIS SANTIAGO

IXHUATLAN DEL 
SURESTE

60, 61, 62 y
635

08 CQSOLEACAQUE
SR. MARTIN GONZALEZ - EL LANCERO

42 MINATITLAN
PROFR. OCTAVIANO CORRO RAMOS

CQSOLEACAQUE64, 65 y 66

MINATITLAN
67
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

ANEXO 1 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA NO. LS-104C80804-09-22 RELATIVA A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSERVACiON Y MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES DEL
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

ROGA CONSULTORES ESPECIAUZADOS DE 
CORDOBA. S.A- DE C.V

CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE LEFL ARQUITECTOS Y ASOC1ADOS, S.A. 
DE C.V.

ABRAHAM FRANCISCO MOUNA CORTES
TiUNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDADPARTIDALOTE PLANTEL
TOTALTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL IVATOTAL TOTALSUBTOTAL IVASUBTOTALIVAIVA

Acarreos de escombro por demolicion de columnas de concreto hidraulico armado.Todo el 
material producto de demoliciones, deberd ser retirado en camlbn volteo fuera del plantel a 
tiro libre, con una distancia de 60 mts Sobre cammo urbanizado Incluye carga por medios 
manuaies. mano de obra, herramienta

1 SERVICIO 1

80,900,00 81,200.0011.200.0093.8-14 00 70,000.00145,554 65 12.944.00175.597 1323,286.74 168.843 39 151,376.84 24.220.2901 PUEBLO VIEJO
Acarreo, esliba y almacenamiento a travis de medios manuaies o mecanico de lammas de 
arcolecho, para resguardo a una dislancia de 60 mis, incluye la limpieza del area de trabajo. 
hmpieza

2 SERVICIO 1
98,600.00general 85,000.00 13,600 0078.252.9067,45940 10,793.502 452 00 17,777.000.00 0.00 15.325,00

Suminislro y colocacion de luminarias para alumbrado publico tipo led 
WATTS equipadas con lotocelda.

capacidad de 50
3 PIEZA 11 125,048,0017,248.0052,348 48 107,800.0045,128.00 7,220 48126,373 45 20,21975 146,593,2019 442.07 140,955.00

121,512.93■ 05 ALAMO Mantenimiento a los posies de las luminarias de 6.00 m de altura consistente en limpieza y 
lijado para retiro de pintura danada para su restauracion y pintado con pintura epdxica en 
color gns

4 PIEZA IT 22.968.003,166.0019,800.0012.800.00 92,800.002,320.00 80,000000.00 2,000.00 320 000.00
Suminislro y colocacion de plafdn de yeso con acabado de pellcula de vinll,
610x610mm y 172" de espesor, acabado textunzado, Incluye los herrajes necesarios para 
correcla instalacidn. asl como retiro de plafdn de tablaroca existente de 1220x2440mm 
instaiado a

paneles de

5 m2 56
56,926.2637 MECATEPEC altura de 2.50m y herrajes existentes. 62,381.098,604 2946,40000 53,776 806,400.0010,019 67 72 642.61 40,000006108.20 66,034.46 62,622.94

Suminislro e instalacion de piezas de panel led de sobreponer dimensiones de 6C0xS00mm 
48w, tono bianco trio, incluye lo necesario para su correcla Instalacidn.6 PIEZA 4 13,456.001,850.0024,360.00 11,600.0020,545.92 21,000.00 3 360 000 00 17,712.00 2,833.920.001
Trabajos de desmantelamiento y retiro de 400 ml malla cicldnica existente de 2.00m de 
altura y tubos galvanizados de 60mm de didmelro instalados a 3m y barra superior, incluye 
desmonte perimetral. acarreo y almacenaje a 200 m de distancia.

7 ml 400
46400.006,400.0040.0000017,400.0013,920.00 15.000.00 2,400 00621,570 06 12,000 00 1.920.0085,733.80

Suminislro. habililado y colocacidn de malla cicldnica de alambre galvamzado, 
recubrimiento de PVC color verde calibre 10.5 abertura 55 x 55 mm de 2 50 m de altura, 

posies de 60mm de diametro por 300cms de altura de fierro galvanlzado a cada 3.00 m 
de separacldn, refuerzos a 40 m y esqumeros de 73mm de diametro, incluye Suminislro de 
todos los matenales, colocacidn de tubos de fierro galvanizado de 1 5/8" (42 mm) de 
diametro8 ml 400 barra superior e inferior y retenidas diagonales en esqumas 
y tcrmmaciones. alambre galvamzado, solera para sujecidn. capuchdn con espada de 40 
de longitud para Ires hilos de alambre de pdas, excavacidn para colado de posies 
material tipo B de 50 
hidraulico fc=150Kg/cm2.

forma horizontal
535,836.2622 CHICONTEPEC

de profunidad por 25 ems de diametro y fijados con concreto
586,895.0480,951.0460,040 00 505,944 0011,040,0094.307.18 683.727 06 69,000.000.00 0 00 589,419 88

Suminislro y colocacidn de luminarias arbortantes tipo led 
fotocelda.

capacidad de 40 WATTS con
9 PIEZA 8 46400.0040,000.00 6.400.00128,296 00110,600.00 17.696.003,112,00 497.92 3,609.920.00 0.00

Mantenimiento de 6 posies de luminarias de 6.00 m de altura consistente en limpieza y 
lijado para retiro de pintura danada para su restauracidn y pintado con pintura epdxica 
color gris.

10 SERVICIO 1 2,088.00288.001,800.0061.714.56 447 430.5613,920.00 385,716.000.00 0.00 12,000 00 1,920.00

TOTAL DE LOTE 1 997,402.92 914,803.40991.942,11 146,368.54 1,085,436,13149,715.33158,710.741 1,150,652,85 935,720,801,061.171.94859,830,10 137,572.82



ROGA CONSULTORES ESPECI
CORDOBA, S.A. DE C.V

CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, SA. DE 
C.V.

LEFL AROUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. 
DE C.V.

1AL1ZADOS DE
ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES

LOTE UNIDAD DE 
MEDIDA CONCERTO DEL SERVICIOPARTIDA CANTIDADPLANTEL m

SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL TOTALIVA SUBTOTALTOTAL IVAIVA IVA TOTALTOTAL

^icaGo Oe superficie Ge pisos o lirmes Ge los salones 301. 302, 501 y 502 Ge concrelo, 
para reciplr recubrimien’.o ceramico. Incluye: limpieza Ge! area Ge Irabajo, mano Ge obra. 
lerramtenta y toGo lo necesano para su correcta ejecuclon

11 m2 250 51
52 760.95t 306.73 45,500.62 7.260 131.603.26 11 623.66 3,712.70 594 0326,566 01 207.246 59 10,020 40

Suministro y colocacion Ge piso ceramico 
33cm. MoG Porter color arena. asentaGo 
color gns Ge llnea. Incluye: mano Ge obra. acarreo, limpieza Gel 
sobrantes, cones, trazo. nivelacion. JunteaGo Ge piso, herramienta, equipo y toGo lo 
necesano para su correcta ejecuclon. los trabajos mcluyen el suministro y aplicacion be 
sellabor elastlco grls o similar en grietas Ge cualquier mediGa Ge ancho y largo en los pisos 
Ge los salones 301, 302. 501 y 502

los salones 301. 302. 501 y 502. Ge 33cm x
adhesive be tinea y junteaGo con boquilla 

Ge trabajo, retiro Ge
12 250.51m2

176.662.5654 JALACINGO

119,015.33 19,042 45 138.057 7825.104.06 182.004.580.00 0.00 159 662.98 25,546,08 185,209 06 156,900.50
Limpieza general Ge la obra, hasta una altura maxima de 7.00 metros Incluye acarreo Ge 
los materiales hasta una la. EstaciOn a 20 metros be Gistancia horizontal, matenales. mano 
de obra, herramientas y todo lo necesano para su correcta ejecuclon.

13 SERVICIO 1
6,000 00 1.280.00 9.260.00659 34 4.760.23 3,245 00 519.20 3.764 200.00 0.00 4.12089

Retiro de toGo el matenal probucto de Gemoliciones, debera ser retirado en camion volteo 
fuera del plantei a tiro libre. con una Gistancia de 20 km. Sobre cammo urbanizaGo Incluye: 
carga por medios manuales, mano Ge obra. herramienta.

14 SERVICIO 1
6.000.00 1.280.00 9,280.00237.22 1,719.65 13,569.80 2.171 17 15740,970.00 0.00 1.482.63

Suministro y aplicacibn de sistema impermeable prelabricado en losa de azolea de editicio. 
elaborado con astalto moGIticado aop de 4 0mm de espesor, relorzado internamente con 
una membrana Ge refuerzo de poliester 180gr/m2. acabado aparente 
reollta pigmentada y esmaitada a tuego 
temperatura -I8“c. resistencia a la tension 311 4n. estabilidad a temperaturas elevadas 
app>l10Dc, inlemperismo acelerado menor al 10%. incluye la preparacion de la superficie. 
imprimacibn
cemento asfaltico libre de asbestos, aplicacibn de manto prelabricado adherido por 
termofusibn. refuerzo de puntos crlticos 
bajadas pluviales, chaflanes, tuberias: el acabado de la superficie debera ser homogenea 

presentar espejos de asfalto. materiales, elevacibn Ge materiales hasta el lugar Ge su 
utllizacibn. traslapes mimmos de 10cm. equipo y gas butano, mano de obra especializada 
acarreos dentro y fuera de obra. limpieza Gel area de trabajo, acopio y retiro de fuera Ge la 
obra y toGo lo necesario para su correcta ejecuclbn
Se Gebera entregar una garantia por esento de 7 anos o superior por pane del labricante en 
material y mano de obra Incluye el retire de cualquier tipo de impermeabilizante que 
encuentre en la superficie a trabajar por medios manuales acopio y traslaGo fuera de la 
institucibn.

gravilla a base Ge 
resina silicon color terracota. flexibllidad a baja

compuesto aslaltico de baja viscosidad sin diluir, resane de fisuras

manto prefabneado tlpo liso, detaliado
11 PASO DE 

OVEJAS15 m2 430.08

30,967 20 224,512.20211,750.07 30,725.28 222.758.28 193,54 5 00185.717.77 29.714 84 215.432.61 182.543 16 29,206 91 192,033.00
Suministro y aplicacibn de pmtura 
raspado de pintura o pasta existente. retiro Ge residues sueltos. preparacion de la superficie. 
aplicacibn de una capa de sellador para prolecibn contra alcalinidaO-salitre. aplicacibn Ge 
dos capas de pintura vrnllica, proteccion del
obra, herramienta, andamlos y todo lo necesario para su correcta ejecucibn.

muros y plafones. hasta una altura Ge 3 50m. Incluye

16 m2 132 de trabajo. limpieza, matenales. mano Ge

1,699 11 13.768 555,440.00 39,440 00 11,869 4418.414.01 133,501.60 13,366.00 2,143 68 15,541 68 34.00000
Suministro Ge puerta de acceso secundario de 1 00 m x 3 00 m incluye desmantelamiento 
Oe puerta de cualquier material, con recuperacibn de elementos, colocacibn. labricacibn Ge 
puerta de 1.00m x 3 m con perfiles galvanrzados zmtro comerciales, marco tzm-525 cal 20. 
manguete tzp-250 cal.20 y tablero galv Tzt-148 greca cuadrada cal 22 en caras interior y 
exterior, con cerradura de segundad y cerradura de sobreponer mod 715 
Phillips, anclado a muros con taquete expansive, aplicacibn de 
anticorrosive, acabado con dos capas en pintura esmaltelOO, herrajes necesanos acopio y 
acarreo interne a sitlo aulcrizado por la direccibn, material, mano de obra. herramienta y 
todo lo necesario para su correcta ejecucibn.

17 PIEZA 1 capa de primano

7.688.0011,136 00 6,800.00 1.08800000 0.00 6,694 32 1,071.09 7.76541 9,600.00 1,536 00
Reposicibn de placa (5)
color bianco o marfil, placa de 1 ventana, accesorios. conexiones,
Reposicibn de placa (8) 
contactos llnea modus pro bianco placa de 2 ventanas, accesorios, Conexiones.
Incluye Pruebas de funcionamiento, materiales de consumo, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para su correcta ejecucibn.

apagador escalera. incluye apagador escalera llnea cien

dos contactos sencillos. incluye- suministro y colocacibn De 2
18 PIEZA 13

10,556.001,456.001,339.02 9 707 90 9,450 90 1,512.14 10,963.04 9,100.000.00 0 00 8,358.88
Salrda elbetnea de contactos duplex (5) para cabina de control aula audio visual incluye 
poliflex de 3/4. conectores. cajas de regrstro, tapas, chalupas cableado con cable cal 08-10-

XALAPA 115,067 5912.
Salida electrica de contactos dOplex (4) para exterior con tapa de segundad a mstalar en e 
estrado. Incluye poliflex de 3/4, conectores, cajas de registro, tapas, chalupas cableado con 
cable cal 08-10-12, materiales. mano de obra. herramienta. equipo de proteccion del area 
de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucibn.
Incluye el desmantelamiento de circuitos existente desde el tablero principal del aula audio 
visual.

19 PIEZA 9

592.001 14.40000 2,304 00 16,704 005.793.84 927 01 6,720.85 3.700 00 4.292.000 00 0 00



ROGA CONSULTORES ESPECIAUZADOS DE 
CORDOBA. S.A.DEC.V

CONSTRUCCIONES SANTA CLARA. S.A. DE
c.v.

LEFL ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. 
DE C.V. ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES

UNIDAD DE 
MEDIDAPARTIDA CANTIDADLOTE PLANTEL

SUBTOTAL IVASUBTOTAL SUBTOTALIVA TOTALTOTAL TOTAL SUBTOTAL IVA TOTAL IVA

Sumimstro y colocacion oe base para proyecloi en elementos estructurales de acero y
lorrado con duela de aluminio, con sopodes o anclaje.
Sumlmslro y colocacidn de base para pantalla con ajusle de angulo pata insialacibn en srtio
con laquetes expansivos acabado esmaltado
Incluye henamienta y todo lo necesano para la correcta Inslalaclbn

20 PIE2A 2

0.00 2,767 91 20,067 37 5,800.002 0.00 17,299.45 11,200.00 1,792 00 12,992.00 5,000.00 BOO. 00
Sustitucidn de luminaria de plafon con loco, Incluye: luminarla tlpo gablnete para 
sobreponer, De 1.20m. De long., con cuerpo de acrllico y rejllla removlble para luz led fria. 
en tube sustitulble de 18w, mod. Capella 3 led blaco neutro 36 watts. Incluye. 2 tubes led de 
16w cada uno, desmantelamiento, retire de lumlnana existente per medics manuales, 
mamobras, colocacion de lumlnana. conexion electnca. mane de obra, herramienta, 
andamiaje, pruebas de tunclonamiento, y todo lo necesario para su correcta ejecucibn

1521 PIEZA

0 00 0.00 16.174.00 2,907.84 21,081.84 4,500.00 720 00 19.500.00 3,120.00 22,620.005.220.00
Demolicibn de columnas en cabina de sala audio visual, perlllado de marco a base de arena 
y cemento, alisado y pmtura vtnllica para recibir lijo de aluminip segun medidas.22 m2 0 91 0 00 0 00 1,500.00 240 00 1.740.00 4,300.60 688.10 4,98870 1,365.00 218 40 1,583 40
Summistro e instalacibn de fijo de aluminio de 3'’ con cristal claro de 6 mm. con fijo de tela 
mosquilero en la parte interior.23 PIEZA 1 0.00 o.oo 4,319 64 691 17 5,011.01 9,500.00 1,520.00 11,020.00 7.000,00 1,120.00 8,120.00

3 divisionesSumimstro e Instalacibn de mueble de tabla 
metros, alisado. pintado y todo lo necesario para su correcta instalacibn

medidas de 1.45 x .5
24 PIEZA 1 0 00 0.00 2,683.11 429 30 3.112 41 32.638.50 5.222 16 37,860.66 21.000.00 3,350.00 24,360 00

Suministro y tendido de luberla conduit galvamzado pared delgada de 19 
incluye: codes y desperdicios, curvas, fijacibn mediante abrazadera de una. taquete y pija 
galv., maleriaies, mano de obra. herramienta, ancamiaje y todo lo necesano para 
correcta ejecucibn.

de diametro.

25 ml 36

35,859.44 259.980.91 5.046.68 807.79 5.856 47 6.912.00 50112.004.500.00 720 00 5,220 00 43,200.00
Sumimstro e instalacibn de canaleta desde la cabina de audio y video hasta el estrado 48 x 
17. Incluye herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacibn.3626 ml

0 00 0.00 4,704 84 752.77 5,457,61 27.000.00 4.320.00 31,320.001.200.00 192 00 1.392.00
Summistro e instalacibn de cableado HDMI para Video cbmara derecha 
HDMI
Sumimstro e instalacibn de cableado HDMI para Video cbmara izquierda con placa de salida 
HDMI.
Summistro e instalacibn de cableado HDMI pantalla Frontal con ptaca de salida HDMI 
Suministro e Instalacibn de cableado HDMI pantalla Izquierda 
Suministro e instalacibn de cableado HDMI para Video proyector (este sera proporcionado 
por la Institucibn)
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacibn

placa de salida

27 121ml
placa de salida HDM

placa de salida HDMI
0 00 0.00 17,443.36 2.790.94 20,234.30 25,000.00 4.000.00 29.000 00 30,250,00 4.840.00 35,090 00

Suministro y aplicacibn de 516.24 m2 (blblioteca, aula audiovisual, coordinacibn} de 
sistema Impermeable prefabricado en losa de azotea de editicio, elaborado 
moditicado app de 4.0
refuerzo de poliester 160gr/m2, acabado aparente 
y esmaltada a fuego
resistencia a la tension 3114n. estabilidad a temperaturas elevadas app>110°c, 
mtemperismo acelerado menor al 10%. incluye la preparacibn de la superflcie, impnmacibn 
con un compuesto asfbltico de baja viscosidad sin diluir, resane de flsuras 
asfaltico libre de asbestos, aplicacibn de manto prelaorlcado adhendo por termotusibn, 
retuerzo de puntos criticos con manto prefabricado tlpo liso. detallado en: bajadas pluviales, 
chaflanes, tuberias, el acabado de la superflcie deberb 
espejos de astalto, maleriaies, elevacibn de matenales nasta el lugar de su utilizaclbn, 
traslapes mlnimos de 10cm, equlpo y gas butano, mano de obra especializada, acarreos 
dentro y fuera de obra. hmpieza del area de trabajo, acoplo y retiro de tuera de la obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecucibn.
Se deberb entregar una garantla por esento de 7 arios o supenor por parte del fabricante 
material y mano de obra.
Incluye el retire de cualquier lipo de impermeabllizante que se encuentre en la superflcie a 
rabajar por medios manuales, acoplo y traslado tuera de la institucibn.

astalto 224,121 47XALAPA de espesor, retoizado Internamente membrana de
gravilla a base de reolita pigmentada 

resina silicon color terracota, fiexibllidad a baja temperatura -18’c,

cemento

28 516.24m2 homogenea sin presentar

0 00 0.00 219.112.91 35.05807 254,170.98 199.843.00 31.974,88 231.817.88 232.290.00 37,166 40 269,456 40
Trabajos de mantenimiento preventive y corrective en techumbre de andadores. Los trabajos
consisten en desmantelamiento del techado, cambio del sistema de sujecion, sustitucion de 
:ertiles tubulares con medidas de 2" x Y' en estructura de soporte del techado, cambio de 
uiezas Panadas de lamina galvateja de longitud 6.10 ml, lijado y aplicacion de primer a dos 
manos, aplicacion de pintura esmalte alquldalico en color bianco.

29 52 COSAUTLAN SERVICIO 1

136,31585 22.130.54 160.44639 133.519.00 21,363.04 154 862.04 22,329.92 161,891.92138,614 00 22,178 24 160.792,24 139.562.00
Suministro y aplicacibn de sistema impermeable prefabricado 
elaborado con astalto moditicado app de 4.0mm de espesor, reforzado internamente

gravilla a base de 
resina silicon color terracota, fiexibllidad a baja

losa de azotea de editicio,

membrana de retuerzo de poliester 180gr/m2, acabado aparente 
reolita pigmentada y esmaltada a fuego 
temperatura -18°c. resistencia a la tension 311.4n, estabilidad a temperaturas elevadas 
app>110°c, mtemperismo acelerado menor al 10%. incluye: ta preparacibn de la superflcie, 
Imprimacibn
cemento asfaltico libre de asbestos, aplicacibn de manto prefabricado adhendo por 
termotusibn, refuerzo de puntos criticos con manto prefabricado tlpo liso, detallado en: 
bajadas pluviales, chaflanes. tuberias: el acabado de la superflcie deberb ser homogenea 
sin presentar espejos de astalto, matenales. elevacibn de maleriaies hasta el lugar de su 
utilization, traslapes mlnimos de 10cm, equlpo y gas butano, mano de obra especializada, 
acarreos dentro y fuera de obra. hmpieza del brea de trabajo. acoplo y retiro de fuera de la 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucibn.
Se deberb entregar una garantia por esento de 7 anos o superior por parte del fabricante en 
material y mano de obra Incluye el retire de cualquier tlpo de impermeabllizante que se 
encuentre en la superflcie a trabajar por medios manuales, acoplo y traslado fuera de la 
institucibn.

compuesto asfaltico de baja viscosidad sin diluir, resane de flsuras con

58 PEROTE 10430 m2

48.517.59 7,762.81 56,280.40 44,141.76 7.0S2.6B 51.204.44 52.529 00 8.404.64 60.933 64 50.960.00 8,153.60 59,113.60

TOTAL DE LOTE 2
890,422.85 1,152,294.80142,467.66 1,032,890.51 860,032,06 137,605.13 997,637.19 910,037.00 145,605.92 1,055,642,92 993,357.59 158,937.21
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Desmanielamienlo Oe impermeaDilcanle prelaDncado. tncluye rasqueleo Oc la superfine y
limpieza para preparar la superficle. Inoluye acarreo a lera estacion a 20.00 mts horizontal.31 m2 95967

12,264.16 89,060 1634 576 53 76.776 0027,630 43 25.807 35 4.769 IB69.146.88 501,328.35 23,991 75 3,838.68
Suministro y cclocacibn de impermeapilizante prelabncado de 3.5 mm de espesor de libra
de vidrio, color rojo lerracota, termolusionado Incluye traslapes de 10 cm. sellado de grietas 
hasta 5 % de la superficle. pnmario asfaltlco base agua. maleriales y mano de obra

432,180.4760 TRES VALLES 935.5532 m2
488.363.20421,020.00 67.363 2062,48276 453,000.040.00 415 417 56 66,466.81 481,884.37 390 517.280 00

Suministro y aplicacion de impermeaoilizante base agua, 5 arios. color rojo. Incluye
materlales y mano de obra, Incluye la limpieza final de la obra23 0733 m2 10.169 268.766 60 1,402 6673824 5,352.24 1.059.34 7.680.200.00 0.00 4.614.00 6 620 66
Desmantelamientc Oe impermeabilizante prelabncado. incluye rasqueteo de la superficle y
limpieza para preparar la superficie. Incluye acarreo a lera estacion a 20.00 m horizontal.536 17m234

49.944 9643,056 00 6.8869619.390 051,722.14 12,485 54 16,715.56 2.6744938,781 07 281.162 75 10,763.40
Suministro y colocacibn de impermeabilizante prelabncado de 3.5 mm de espesor de fibra
de vidrio. color rojo terracota, termolusionado Incluye traslapes de 10 cm, sellado de grietas 

hasta 5 % de la superficie. primano asfaltlco base agua tipc. maleriales y mano de obra
242.381.6816CATEMACO3 35 m2 524 89

37.792 80 273.997,80236,205.0035,055 S3 254 155.510 00 235,741.78 37,71868 273,46046 219,099 580 00
Suministro y aplicacldn de Impermeabilizante base agua. 5 afios, color rojo Incluye
maleriales y mano de obra. incluye la limpieza final de la obra13 2236 m2 5,827.38803.782,037.90 5,023.60423.04 3.067.04 1,756.81 281 090.00 0.00 2.644.Q0
Desmantelamiento de impermeabilizante prelabncado, incluye rasqueteo de la superficie y
limpieza para preparar la superficie tncluye acarreo a lera eslacion a 20.00 m horizontal.439.9237 m2

40,822 7235,192.00 5.630.722.186.23 15,850 1531 753 85 230.215 40 6,798.40 1,407 74 10,206.14 13663.92
Suministro y colocacibn de impermeabilizante prefabricado, de 3.5 mm de espesor de fibra 
de vidrio, color rojo terracota. termolusionado Incluye traslapes de 10 cm, sellado de grietas 
hasta 5 % de la superficie, pnmario asfOltico base agua. maleriales y mano de obra

198.461.5513 PLAYA VICENTE38 m2 430.61
224,773.2031,003.20208,504 47 193,770.00220 593 94 179,745.23 28,759.24000 0.00 190,167.19 3042675

Suministro y aplicacion de impermeabilizante base agua, 5 alios, color rojo. Incluye
maleriales y mano de obra, incluye limpieza final de la obra.9.3139 m2 4,103.853.537.80 565.051,435 16297 92 2,159.92 1,237.21 197 950.00 0 00 1.862.00

p&-fl '• TOTAL DE LOTE 3
137.466.21 996,630.01859,163.80 1.187,082.521.012.707.49 143,040.01 1.023.347.00 163,735.52873,023.70 139,683.79 894,000.08 1.037,040.09

Suministro y colocacibn de piso Ceramico eden 60x60 cm o similar en piso y muros (de
acuerdo a niicleo de banos de edificio T asentado 
oemoiicion de 53.22 m2, de azulejo en piso y Muros, incluye carga y acarreo.

pegazulejo y junteado Incluye la55.8440 M2
52,639 567,260 63267,611.42 45.378.93307,981.80 13.108 37 95.035.68 230,699 50 36,911,9242,480.25 81.927,31

Suministro y colocacibn oe piezas de wc de ceramica. bianco, incluye tanque, kit de 
instalacibn y desmantelamiento de 9 piezas de lavamanos Y wc para su remplazo9,0041 PIEZA 8,350.50 60,541 1452,190 641,760.00 12 760.000.00 6862571 10.980 11 79,605.82 11,000 000.00
Suministro y colocacibn de lavamanos urrea incluye mezcladora y kit de instalacibn 35.605.6530.866 94 4.938 7142 PIEZA 5.00 1.568 08 11,368 580.00 28,37000 4,539,20 32,909 20 9,800.500.00265,501 5553 ZARAGOZA Suministro y colocacibn de 1 pieza Mmgitorio mg gobi. 19,181 1916.535.51 2 64 5 685,22000PIEZA 1.00 9.500.00 1,520.00 11,020.00 4.500 00 720 0043 0 00 0.00
Suministro y colocacibn de Puertas de aluminlo para modules de wc. marco y contra marco, 
reforzado con esparrago tensor, linea de 2‘ y centra de acrilico humo de 3 mm. medidas de 
1.00x1.70 m.

PIEZA 10 0044
119,820.00103,293 10 16,526.902.400 00 17,400.000.00 000 75,000.00 12,000.00 87,000.00 15,000 00

Aplicacion y suministro de 110.85 m2 de Pintura en nucleo de banos, Plafbn, y muro interior
que no es cubierto por azulejo Pintura a dos manos.110.8545 m2 11.562.4539,440.00 9.967.63 1,594,8234,000 00 5 440 000.00 000 5.542.50 886.80 6429.30
Trabajos de remocibn de firme o piso de 10 cm de espesor de concrete armado, por medics
manueles incluye. mano de obra. uiilizacibn de la herramienta y/o equipo necesario, Acarreo 
denlro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y 
Acarreo a 20.00 mts de distancia horizontal la estacion

46 m2 75.59
15,926.742.195 792.900.00 13,729.952.418.88 17.536.88 2.500.00 400 0036,112 40 261.814.90 15.118.00

Suministro y colocacibn de piso ceramico jazz bianco o similar al existente 
contiguas, incluye: materlales, acarreos, cones, desperdicios. mano de obra, equipo 
herramienta,

aulas
47 75.75m231 SAYULA DE 

ALEMAN
50 889.9143,870.61 7,019.30225.702.50 215,180.000 00 49,237.50 7 878.00 57.115 50 165,500 00 29,680.000.00

Suministro y colocacibn de Zoclo ceramico modeio jazz bianco o similar asentado
adhesive color grts. incluye: materlales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra 
equipo y herramienta. limpieza general y retiro del material fuera del plantel.

48 m2 34.96
12.553.5710,822.04 1.731.533,635 84 2S.35S.84 12.000.00 1,920.00 13.920 000.00 0.00 22,724 00

area de cafeteria: Colocacibn de techumbre a base de monten y laminaTrabajos
gaivamzada cal 26, monten 6" x 62 cal 14. limpieza de area, incluye pintura vinilica er49 m2 138.92

170254.7923,483 4269,600.00 146,771,37columnas existentes. 139213.60 22.274.18 161,487.78 60,000.00 9.600.000 00 0.00
Suministro y aplicacion de sistema impermeable prefabricado 13.00 x 20.70m de 3.50
de espesor con refueizo central de fibra de poliester, previa preparacibn de la superficie 
resane de grietas importantes con cemento ptastico asfaltic, incluye materlales. acarreos 
mano de obra, herramienta asl como todo lo necesario para su correcta ejecucibn. Incluye 
acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del 4rea de trabajo, acopio y retiro de fuera de la 
obra, limpieza en general.

50 m2 269.10

14,672 19 106,373.404 220.168.00 91,701.21153 580.75 189,800.00 30,368.0035,155.04 254.874,07 132.397 20 21.183.55
Suministro y aplicacion en "Sala de docentes" de 13.00 m x 9.50m. de sistema 
prefabricado de 3.50
preparacibn de la superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico asfbltlc. 
incluye materlales. acarreos. mano de obra. herramienta asi como todo lo necesario para su 
correcta ejecucibn. Incluye acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del area de trabajo, 
acopio y retire de fuera de la obra, limpieza en general.

219,719.0333 CHINAMECA de espesor con refuerzo central de fibra de pollster, previa

51 123.50m2

48,8187242085.10 6,733.627,872.00 57.072000.00 0.00 60.762,00 9,721.92 70,483 92 49,200.00
False plafbn a base de ’T de V en aluminio natural y panel de poliestireno en "aula con 
lamina", incluye reubicacibn de luminarias y ventiladores.52 SERVICIO 1 94,432.8961.407.66 13.025,233,680.00 26,680,000.00 0.00 35,289.07 5,646 25 40,935,32 23000.00
Trabajos de remocibn de firme o piso de 10 cm de espesor de concrete armado. por 
medios manuales Incluye mano de obra. uiilizacibn de la herramienta y/o equipo necesario. 
acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos y 
Acarreo producto de la demolicibn de piso 
la estacion

53 m2 135,28
las aulas, a 20.00 mts de distancia horizontal

28 503.3724.571.87 3.931 5012,064 0042,74010 309,865,74 27,056.00 4,328.95 31,384 96 10,400.00 1,664.00
Suministro y colocacibn de piso cerSmico jazz bianco o similar al existente en aulas 
contiguas, Incluye: maleriales, acarreos. cortes. desperdicios. mano de obra. equipo y 
herramienta.

54 m2 135.28
90,883.0012.535 59143.144.00 78,347 4160.876.00 9.740 16 70,616.16 123.400.00 19,744.000 00 0.00

Suministro y colocacibn de zoclo ceramico modeio jazz bianco o similar asentado 
adhesive color gris, incluye: maleriales, acarreos. cones, desperdicios. mano de obra. 
equipo y herramienta

55 ml 63 32
22.737 1819,601.02 3.136 161,920.00 13,920 00000 0 00 25,328.00 4,052.48 29 380 48 12,000.00
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SUBTOTAL SUBTOTALSUBTOTAL IVA SUBTOTAL TOTAL: TOTAL IVAIVA TOTAL TOTAL IVA -
« CUICHAPA 257.125.64Suministro y aplicaclon 

prefabticado de 3.50
preparacion de la superficie. resane de gnetas Importantes 
incluye materiales, acarreos. mano de obra. herramienla asl como lodo lo necesano para su 
correcla ejecucion.

edificto "E” de 25.38 m x 11.20m, de stslema impermeable 
de espesor refuerzo central de libra de poliester, previa 

cemento plastico asfal'ic.56 m2 286 25

97,546.14 15,607.38 113,153 520 00 0.00 120,601.52 19.296 24 139 897 76 114.400.00 18.304,00 132 704 00
Suministro y aplicacion 
prefabricado de 3.50
preparacion de la superficie, resane de gnetas importantes 
incluye materiales. acarreos, mano de obra. herramienla asi como lodo lo necesario para su 
correcta ejecucion.
Acarreos dentro y luera de obra. Iimpieza del Area de trabajo, acopio y retiro de luera de la 
obra. Iimpieza en general

edificio "A" de 10.00 m x 11.20m. de sistema impermeable 
de espesor refuerzo central de ftbra de poliester, previa 

cemento plastico astaltlc,

57 m2 112.00

38,166.53 6,105.64 44,273.170 00 0 00 35,104 00 561664 40.720 64 4480000 7.168.00 51 968 00

TOTAL DE LOTE 4
1,098.350.251.313.120.00992,672.41 1.132,000.00 181,120.00 151,496.59158.827.59978,046.72 156.487.80 946,853.661.134.536.52 1.151.500,00

Suministro y aplicacion 
prefabricado de 3 50 mm de espesor con retuerzo central de fibra de poliester. previa 
preparacion de la superficie. resane de grieias importantes con cemento plastico asfaltic, 
incluye: materiales, acaneos, mano de obra, herramienla asi como todo lo necesario para 
correcta ejecucidn incluye acarreos dentro y fuera de obra, Iimpieza del area de trabajo 
acopio y retiro de fuera de la obra, Iimpieza en general.

edificio ''A'' de 13 00 m x 32.78m. de sistema impermeable

58 m2 426 14

23,234.65 168.451.5143,002.71 311,76967 176,86277 28,298 04 205.160.81 177,60000 28416.00 205,016.00 145,216.82
04 AGUA DULCE 268.766.96

Suministro y aplicacion en edificio "B" (parcial) de sistema pretabneado de 3.50 mm de 
espesor con retueizo central de tibra de poiitsler, previa preparacion de la superficie. 
resane de grietas importantes 
mano de obra. herramienla asi como todo lo necesano para su correcta ejecucion. incluye 
acarreos dentro y luera de obra. Iimpieza del ires de trabajo. acopio y retiro de luera de la 
obra, Iimpieza en general.

cemento plastico astatic. Incluye: materiaies. acarreos,
59 m2 331 64

159 659 19 153,584.00 113,015.94 18,082 55 131.098 490.00 0.00 137,637,23 22,021.96 132,400,00 21,184,00
Suministro y aplicacion en edificio de Computo" de 13.00 m x 14.00 m de sistema 
impermeable pretabricado de 3.50 mm de espesor 
poliester. previa preparacion de la superficie. resane de grietas importantes con cemento 
plastico asfaltic, incluye malenales, acarreos, mano de obra. herramienla asi como todo lo 
necesario para
area de trabajo. acopio y retiro de luera de la obra. Iimpieza

retuerzo central de fibra de

60 m2 1.00

correcta ejecucion, incluye acarreos dentro y (uera de obra. Iimpieza del
general 71.544 0062.020.69 5,9233142 046 85 304,854 14 74.934,86 11.989 58 86,924.44 32.99S.55 5.279.93 38.279 48

Suministro y aplicacion en edificio "Biblioteca" de 13.00 m x 11.00 
pretabricado de 3.50 mm de espesor 
preparacion de la superficie, resane de grietas importantes 
incluye materiales. acarreos, mano de obra, herramienla asi como todo io necesario para su 
correcta ejecucibn. incluye acarreos dentro y luera de obra, Iimpieza del area de trabajo. 
acopio y retiro de tuera de la obra. Iimpieza en general

de sistema
retuerzo central de fibra de poliester, previa

cemento plastico asfaltic,
61 m2 143.00

7,796 89 56,527 4366,297 77 48,730540.00 0 00 58 877.35 9.420.38 57,200 00 9 152.00 66.352.00
21 IXHUATLAN DEL 

SURESTE
5 Suministro y aplicacion en editicio "Aula -1 (Parcialj de sistema pretabneado de 3 50 

de espesor con retuerzo central de fibra de poliester. previa preparacion de la superficie. 
resane de gnetas importantes con cemento plastico astaltic, incluye materiales, acarreos. 
mano de obra. herramienla asl como todo lo necesano para su correcta ejecucion. incluye 
acarreos dentro y tuera de obra, Iimpieza del area de trabajo, acopio y retiro de (uera de la 
obra. Iimpieza en general.

262,805.29

62 m2 54 78

2,987 15 21.656.830.00 0.00 22,554,57 3608 73 26,163.30 61.600.45 9.856.07 71,456.52 18.659.68
Suministro y aplicacion 
prefabricado de 3.50
preparacidn de la superficie, resane de grietas importantes con cemento plastico astaltic. 
incluye materiales. acarreos. mano de obra. herramienla asi como todo lo necesario para su 
correcta ejecucibn.
Acarreos dentro y fuera de obra. Iimpieza del area de trabajo. acopio y retiro de (uera de la 
obra. Iimpieza en general.

editicio "E-A y 03-A” de 13.50 m X 26.00 m, de sistema 
de espesor retuerzo central de fibra de poliester. previa

63 m2 378 00

20.609.50 145,421.750.00 0.00 155,633 16 24,901 31 180.534 49 151.200.00 175,392.00 128,811.8524,192.00
Suministro y colocacibn de salidas electrics
cable thw cal 12. contacto duplex 20a -125 biicino. caja y placa Is.

aula de redes, para contacto a base de
64 Pieza 2.00

413 17 2,995.5115.153 29 109,861.35 700,00 112.00 812.00 71.000.00 11.360.00 62.360 00 2.582 34
08 Suministro y colocacibn de puerta pnncipal en aula de redes, con puerta de 2.00 m x 1 80 

m. bngulo de 3/4 Ibmma tablero perfll. y reja proteccibn, Incluye Retiro de la existenle
94.708 0665 Pieza 1 00COSOLEACAQUE 0 00 8.218 28 59 582.500.00 3.500 00 560 00 4.060 00 12.000 00 1 920 00 13,920.00 51,364.22

Suministro y colocacibn de puertas en alumimo color natural, para gabmetes 
proyeccibn de aula de redes. Incluye cerradura tipo armario.

area de66 Pieza 1.00
37271 690.00 0.00 32,131.03 5.140964,000,00 640,00 4.640.00 25,000.00 4,000 00 2B.0C0 00

Suministro y colocacibn de malla ciclbnica rec pvc de 2 50 altura cal 11 ab.63x63, barra
superior de 38mm cal 20. posies mtermedios de 48mm cal.20 (ahogados concrete), postes 
de retueizos de 60mm Cal 18 (ahogados en concreto) Incluye Limpieza del area, retire de 
malla y tuberia existenle (sin recuperacibn) y retire Oe maleza. para colocacibn de malla 
ciclbnica.

67 42 MINATITLAN ml 136.31

199,700.00179,291.65 28,686.66 207,978.31 175,644.83 26,103 17 203,748.00 32,800.00 237,800.00 172,155,17 27.544,83205,000.00
934,463.47128.891,51 123,951-72 898,650,00TOTAL DE LOTE 5 805.571.96 148.160.00810.344.83 1,074,160.00 774,698,28129.655.17 940.000.00 926,000.00

LOTE 1 149,715,33 1,085.436.13859.830.10 137,572 82 997,402.92 991,942 11 158.710 74 1 150,552 85 914.803.40 146,365.54 : 0ci.f71 S4 935720.80
LOTE 2 1,152,294 80890,422 85 142.467.66 1.032,890 51 65:..052.06 137.6C5 13 997,637 19 145,605 92 1,055.642 92 993,357 59 158,937 21910.037 00
LOTE 3 673,023.70 139,683 79 1,012.70749 894,000 08 996,630.01 1.023.347.00 163,735 52 1,187.082.52143,040.01 1,037,040 09 859,163.80 137.466.21
LOTE 4 978,048.72 156.487.80 1,134.536.52 1,313.120.00 946,853 66 151,496.59 1.098.350.25992,672.41 153.827 59 1.151,500.00 1.132.000.00 181.12000
LOTE 5 605,571 95 128 891 51 934,463.47 774,698.28 123.951.72 898.650.00810,344,83 129.655 17 940,000.00 926,000.00 148.150.00 1.074,160.00

TOTAL GLOBAL 4,406,897.33 747,836.37 5.421,813.70705.103.57 5.112.000.90 4.548.991,49 727.838.64 5.276.830,13 4.742.004.20 758,720.67 5,500,724,87 4,673,977.33


